

工事監理委託料算定調書

業務名 瑞穂学校給食センター新築工事監理業務  
 工事場所 京丹波町 橋爪・大朴 地内

(1) 工事監理業務所要人日数の算定

税込総工事費		千円
延べ面積の合計		407.79 m <sup>2</sup>
建物類別		第二号第2類
一般業務に係る所要人・時間数(補正後)	総合	人・時間
	構造	人・時間
	設備	人・時間
	計	_____人・時間

(2) 追加業務の業務人・時間の算定

完成図の確認	要				
	建築	人・時間×	=		人・時間
	設備	人・時間×	=	-	人・時間
			計		_____人・時間

(3) 業務委託料

業務に従事する延べ人・時間数		R =		人・時間
技師C単価		P =		円
直接人件費(A)		R × P =		円
諸経費(B)	(直接人件費) × (諸経費率)			円
技術料等経費(C)	{(A) + (B)} × (技術料等経費率)			円
特別経費(D)		Z =		円
業務価格	(A) + (B) + (C) + (D) =		_____円	(万円止)
消費税等相当額	5%			円
業務委託料				円

課長	副課長 計画担当	副課長 建設管理担当	副課長 設備管理担当	副課長 建設担当	主査 設備担当	作成