
設 計 数 量 総 括 表

鎌谷川②

地名 船井郡京丹波町鎌谷奥　地内

22構造物取壊工 石積取壊 間知石（控35㎝）

ｍ

2

22.9

基礎工 H=250

構造物撤去工

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

14

かご工 ふとんかご 50×120×200 枚 4.0

護床工

3間詰石工 間詰石 現地採取

ｍ

3

3.0

植生工 張芝 野芝

ｍ

2

19.2 19

法面工

盛土工 盛土 築堤

ｍ

3

3.4

25.1

3

ブロック積

ｍ

3

20

ｍ 17.5

4

4242.1

14.7

ｍ

2

1111.0

15.6

ｍ

3

土砂

作業残土処理

13.3

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

コンクリート

ブロック工

掘削 土砂

ｍ

3

13

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削工

ｍ

2

15床掘

基面整正

河 川 名：

査定番号：

河川土工

ポーラス、控35㎝、裏コン無

17



設 計 数 量 総 括 表

鎌谷川②

地名 船井郡京丹波町鎌谷奥　地内

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

河 川 名：

査定番号：

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 32.1 32

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 40.0 40

36

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

183.0 183

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

36.6

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

日

製作

締切排水工

4.0

仮設工

5

袋 4仮締切工

5.0

ポンプ排水

水替工

4.0 4据付・撤去 袋

大型土のう



土工数量集計表

種別: 河川土工

１工区 ２工区

掘削 土砂 m3 13.3 8.1 5.2

盛土 築堤 m3 3.4 2.7 0.7

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.6  － － 0.2  － －

7.0  

0.7  0.65 2.9  0.3  0.25 1.1  

0.0  

0.9  0.80 2.4  0.3  0.30 0.9  

0.7  0.80 2.8  0.1  0.20 0.7  

小　　計 11.0  8.1  2.7  

合　　計 11.0  8.1  2.7  

MO.0+ 7.5

3.0  

NO.0+11.0

3.5  

NO.0+ 4.5

4.5  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0

－



土工数量計算書

名　称：河川土工 

２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.8  － － 0.1  － －

.

0.8  0.80 2.4  0.1  0.10 0.3  

0.0  

0.8  0.80 2.8  0.1  0.10 0.4  

小　　計 6.5  5.2  0.7  

合　　計 6.5  5.2  0.7  

MO.0+11.0

3.5  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0+ 4.5

－

NO.0+ 7.5

3.0  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 25.1 25.1

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 13.3

床掘（土砂）= 15.6

築堤盛土= 3.4

構造物埋戻= 0.0

計 28.9 3.4

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

25.1 m3

算　　　　　　　　　　　式

28.9-3.4/0.9-0



法面工数量集計表

種別: 植生工

１工区 ２工区

張芝 野芝 m2 19.2 15.5 3.7

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 

１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.1  － －

0.2  

1.6  1.35 6.1  

1.6  1.60 4.8  

1.0  1.30 4.6  

小　　計 11.0  15.5  

合　　計 11.0  15.5  

MO.0+ 7.5

3.0  

NO.0+11.0

3.5  

張芝

NO.0

－

NO.0+ 4.5

4.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

２工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

0.6  0.60 1.8  

0.5  0.55 1.9  

小　　計 6.5  3.7  

合　　計 6.5  3.7  

MO.0+11.0

3.5  

張芝

NO.0+ 4.5

－

NO.0+ 7.5

3.0  



作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック ブロック 基礎工 基礎工

摘　要

１工区 ２工区 １工区 ２工区

床掘 土砂 m3 15.6  10.4  5.2  

基面整正 土砂 m2 11.0  6.9  4.1  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － －

0.9  1.10 5.0  

0.8  0.85 2.6  

0.8  0.80 2.8  

小　　計 11.0  10.4  0.0  

合　　計 11.0  10.4  0.0  

床堀（土砂）

NO.0

－

NO.0+ 4.5

4.5  

MO.0+ 7.5

3.0  

NO.0+11.0

3.5  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.0  － －

0.7  0.85 2.6  

0.8  0.75 2.6  

小　　計 6.5  5.2  

合　　計 6.5  5.2  

床堀（土砂）

NO.0+ 4.5

－

NO.0+ 7.5

3.0  

MO.0+11.0

3.5  



作業土工（１工区基礎工）

延長= ｍ

全部当り

11.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

0.630*11

ｍ

2

6.9



作業土工（２工区基礎工）

延長= ｍ

基 面 整 正

0.630*6.5

ｍ

2

4.1

全部当り

6.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：ブロック積工

１工区 ２工区

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝、裏コン無

ｍ

2

42.1 26.6 15.5

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

9.3 5.9 3.4

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

14.7 9.3 5.4

目地材 t=10㎜

ｍ

2

0.8 0.8 0.0

基礎工 H=250 ｍ 17.5 11.0 6.5

合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



ブロック積工１

目 地 材

2.415*0.350

t=10㎜

ｍ

2

0.8 1箇所/10m

18-8-40BB

ｍ

3

5.9

胴 込 コ ン ク リ ー ト

26.6*0.22

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

2.415*11

ｍ

2

26.6

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

9.3RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

2.160*0.391*11

11.0

基 礎 工

普通基礎工、H=250 ｍ



ブロック積工２

基 礎 工

普通基礎工、H=250 ｍ 6.5

目 地 材

t=10㎜

ｍ

2

1箇所/10m

裏 込 砕 石

2.130*0.391*6.5

RC-40

ｍ

3

5.4

胴 込 コ ン ク リ ー ト

15.5*0.22

18-8-40BB

ｍ

3

3.4

積 ブ ロ ッ ク

2.381*6.5

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

15.5

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



普通基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

均 し コ ン ク リ ー ト

t=10㎝

ｍ

2

6.300

0.630*10

均 し 型 枠

ｍ

2

2.000

0.100*2*10



種　別：護床工

かご工 ふとんかご 50×120 ｍ 8.0 8.0

50×120×200 枚 4.0 4.0

間詰石工 間詰石 現地採取

ｍ

3

3.0 3.0

合　計

護床工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



ふとんかご

8/2.000

枚 4.0

ふ と ん か ご

50×120×200 ｍ 8.0

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



護床工数量計算書

名　称：間詰石工

１、２工区共通

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

0.3  0.15 0.7  

0.4  0.35 1.1  

.

0.3  0.35 1.2  

小　　計 11.0  3.0  

合　　計 11.0  3.0  

MO.0+ 7.5

3.0  

NO.0+11.0

3.5  

間詰石

NO.0

－

NO.0+ 4.5

4.5  



種　別：構造物取壊工

１工区 ２工区

構造物取壊工 石積取壊 間知石

ｍ

2

22.9 14.4 8.5

合　計

単

位

構造物撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格



構造物撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.9  － －

0.6  1.25 5.6  

1.4  1.00 3.0  

1.9  1.65 5.8  

小　　計 11.0  14.4  

合　　計 11.0  14.4  

MO.0+ 7.5

3.0  

NO.0+11.0

3.5  

石積取壊

NO.0

－

NO.0+ 4.5

4.5  



構造物撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

２工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.6  － －

0.9  1.25 3.8  

1.8  1.35 4.7  

小　　計 6.5  8.5  

合　　計 6.5  8.5  

MO.0+11.0

3.5  

石積取壊

NO.0+ 4.5

－

NO.0+ 7.5

3.0  



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

36.6 36.6

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

183.0 183.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 40.0 40.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 32.1 32.1

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 4.0 4.0

据付・撤去 袋 4.0 4.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 5.0 5.0

工　　　　種 規　　　格

単

位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



仮締切大型土のう工

製作 袋 4.0

大 型 土 の う

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

算　　　　　　　　　　式 単位

2+2

2+2

据付・撤去 袋

摘 要

4.0

数 量

全部当り



工事用道路（敷鉄板）

合計延長= ｍ

敷 鉄 板 運 搬 量

40*0.802

0.802t/枚 ｔ 32.1

敷 鉄 板 必 要 枚 数

/1.524

22×1524×3048 枚 40.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*61

W=3.0ｍ

ｍ

2

183.0

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*61

t=20㎝

ｍ

3

36.6

全部当り

61.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 15.6   

ｍ

3

35.0   0.45   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0   -     

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -     

埋戻し（土砂） BH0.28

ｍ

3

41.0   -     小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 9.8    

ｍ

2

11.0   0.89   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石

ｍ

2

19.0   -     

基礎コンクリート 小型 1.4    

ｍ

3

5.0    0.28   

〃　　型枠 小型 9.6    

ｍ

2

15.0   0.64   

均し・埋戻コンクリート 1.1    

ｍ

3

4.0    0.28   

コンクリート 小型

ｍ

3

5.0    -     

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0   -     

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 8.0    ｍ 21.0   0.38   

2.92   

準備・後片付け 日 2.00   1     箇所

4.92   ≒ 5.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



ブロック積工１
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

0.500*1.118*11.000

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

6.1



ブロック積工２
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(0.500+0.510)/2*1.118*6.500

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

3.7



普通基礎工

延長= ｍ

均 し コ ン ク リ ー ト

ｍ

2

1.1

0.630*0.100*17.5

型 枠

(0.250+0.100*3)*17.5

一般

ｍ

2

9.6

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*17.5

18-8-40

ｍ

3

1.4

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

17.5



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位
１日当り
作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 13.3 ｍ
3 38.0 0.35    小規模

掘削（土砂） BH0.80 ｍ
3 300.0 -      

掘削（軟岩） 大型ブレーカⅠ ｍ
3 63.0 -      

積込 BH0.45 ｍ
3 160.0 -      

盛土（締固め） 3.4 ｍ
3 70.0 0.05    

法面整形 盛土 ㎡ 220.0 -      

法面工

張芝 19.2    ｍ
2 300.0 0.06    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28 15.6    ｍ
3 35.0 0.45    小規模

床堀り（土砂） BH0.80 ｍ
3 220.0 -      

床堀り（軟岩） 大型ブレーカⅡ ｍ
3 32.0 -      

積込 BH0.28 ｍ
3 44.0 -      小規模

床堀り 人力 ｍ
3 2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28 ｍ
3 41.0 -      小規模

埋戻し（土砂） C ｍ
3 61.0 -      

護岸工

ブロック積工 42.1    ｍ
2 11.0 3.83    

石積工 雑割石 ｍ
2 19.0 -      

石積工 天然石 ｍ
2 19.0 -      

天端コンクリート 小型 ｍ
3 5.0 -      

〃　　型枠 小型 ｍ
2 15.0 -      

基礎コンクリート 小型 1.4     ｍ
3 5.0 0.28    

〃　　型枠 小型 9.6     ｍ
2 15.0 0.64    

均し・埋戻コンクリート 1.1     ｍ
3 4.0 0.28    

コンクリート 小型 ｍ
3 5.0 -      

〃　　型枠 小型 ｍ
2 15.0 -      

かごマット組立・据付 厚50cm ｍ
2 190.0 -      

〃　　詰め石 ｍ
2 108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 8.0     ｍ 21.0 0.38    

6.32    

9.67    ×1.53 係数

準備・後片付け 日 12.00   6      箇所

21.67   ≒ 22.0  

種　　別 備　　考

小　　　計

日　　　数

合計日数


