入 札 結 果 表

開札日時	平成22年4月14日　午後　1時22分
開札場所	京丹波町役場本館2階第1会議室
入札方式	総合評価方式　条件付一般競争入札

工事番号	21-A79C
工事名	平成21年度(繰越) (仮称)瑞穂保育所新築工事
工事場所	船井郡京丹波町　和田　地内
種別	建築一式
工事概要	保育所新築工事 鉄骨平屋建　建築面積1,199m2、延床面積1,169m2、敷地面積5,398m2 保育室7室、職員室、調理室、遊戯室、ランチルーム、運動場1,417m2 外構(囲障、舗装、排水、植栽、遊具)1式、電気設備1式、機械設備1式
工事期間	議会の議決を得た日から平成23年1月31日まで
予定価格(税込)	406,350,000円　　(入札書比較価格:387,000,000円)
最低制限価格(税込)	338,831,850円　　(入札書比較価格:322,697,000円)
落札業者	山寅・新井特定建設工事共同企業体
落札業者の住所	京都府福知山市字篠尾137番地の6
落札金額(税込)	341,302,500円　　(入札書比較価格:325,050,000円)

順位	入札参加業者名	第1回目 入札金額(千円)	技術 評価点	評価値	摘要
1	山寅・新井特定建設工事共同企業体	325,050	106	326.103	落札
2	今藤・樹山特定建設工事共同企業体	325,448	106	325.704	
3	古瀬・西野特定建設工事共同企業体	323,500	105	324.574	
4	安谷・共栄特定建設工事共同企業体	324,000	105	324.074	
5	公成・河野特定建設工事共同企業体	335,500	108	321.907	
6	三煌・藤田特定建設工事共同企業体	323,450	104	321.533	
7	かねわ・山本特定建設工事共同企業体	324,900	104	320.098	
8	第一・新陽特定建設工事共同企業体	326,000	104	319.018	
9	長村・田中特定建設工事共同企業体	332,100	105	316.169	
	大安・耐輝特定建設工事共同企業体	321,000	106		失格

※評価値の表示については、評価値に「1,000,000,000」を乗じている。

技術評価点内訳表

工事名　　平成21年度(繰越)（仮称)瑞穂保育所新築工事

入札参加業者名	評価項目				技術評価点
	施工計画			評価項目計	
	①実施工程の管理方法	②周辺施設への環境対策	③杭工事における施工管理		
安谷･共栄特定建設工事共同企業体	1	2	2	5	105
今藤･樹山特定建設工事共同企業体	1	3	2	6	106
第一･新陽特定建設工事共同企業体	1	3	0	4	104
山寅･新井特定建設工事共同企業体	2	2	2	6	106
大安･耐輝特定建設工事共同企業体	2	2	2	6	106
古瀬･西野特定建設工事共同企業体	0	3	2	5	105
長村･田中特定建設工事共同企業体	0	2	3	5	105
かねわ･山本特定建設工事共同企業体	2	1	1	4	104
公成･河野特定建設工事共同企業体	2	3	3	8	108
三煌･藤田特定建設工事共同企業体	0	2	2	4	104