
基 礎
種 別 路 線 管 体 ゴム輪受口 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 可とう性

延 長 延 長 (m3) 片受直管 直管 継　　手
機 械 人 力 機 械 流用土 砂 （VUφ350) （VUφ350) （貼付ﾀｲﾌﾟ）

(m) (m) 土留め 積 込 積 込 機 械 L=4.00m L=4.00m φ350

VUφ350 10.00 9.10 23.52 6.36 15.44 4.39 2 0.3 2

合計 10.00 9.10 23.52 6.36 15.44 4.39 2 0.3 2

種 別 素掘り 仮復旧

切断工 取壊工 殻処分 路盤RC-30

2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 鋼製金属支保工 鋼製金属支保工 鋼製金属支保工 t=5cm t=5cm As t=250

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 1段 2段 3段 (m) (m2) (m3) (m2)

VUφ350 10.00 10.00 20.00 10.50 0.53 10.50

合計 10.00 20.00 10.50 0.53 10.50

管渠工集計表

（組）(本) (本)

土　　　　　工　　　　　　(m3) 管材料(VU)

軽量綱矢板 支保工材

掘    削 残    土

取壊工

土　　　　　留　　　　　工　　　　　(m)

埋    戻

舗装工



VUφ350 ㎜管布設工材料計算書

路  線 管  体 管  体 ゴム輪受口 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 可とう性 基　礎 基　礎

片受直管 直管 継　　手

延  長 減  長 延  長 (L=4.00m) (L=4.00m) 減  長 延  長

φ350

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (本) (ｍ) （組） (ｍ) (ｍ)

既設 0.450 0.525

No.0 ～ No.1 10.00 0.450 9.100 2  1.100 2 0.525 8.950

1.100

10.000 9.100 2  0.30本 2 8.950合　計

(No.)

人　孔

番  号



人孔 現況

番号 土被り 掘削

現況 掘削幅 掘削高 延長 掘削 機械 埋戻 流用土

下流側 下流側 平均 管外径 基礎厚 舗装厚 E= 控除 土留 高 砂基礎 砂 機械 切断工 取壊工 殻処分

土被 0.107(m3/m) 延長 0.491(m3/m) F･H･J t=5cm t=5cm

上流側 上流側 A B C D A+B+C F G=E-D H I F･G･H J=E-0.820 K ・K I･2 P=F･I P･D

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ m3 m3 m m2 m3

No.0 1.83

No.1 1.81 1.820 0.370 0.100 0.050 2.290 1.05 2.240 10.00 1.07 23.52 1.470 8.95 4.39 15.44 20.00 10.50 0.53

10.00 23.52 8.95 4.39 15.44 20.00 10.50 0.53

掘削控除=π/4×0.3702= 0.107 砂基礎=1.05×0.57-0.107= 0.491

VUφ350 ㎜土  工  計  算  書

備考

取壊工

合　計

平均掘削深 埋戻土量 舗装工掘削土量



人 孔 平均
番 号 掘 削 掘削深 1.51～1.8 1.81～2.00 2.01～2.30 2.31～2.80 2.81～3.30 3.31～3.80

下流側 掘削深 延 長 矢板長 2.00m 2.50m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m
上流側 鋼製金属支保工 3段

No.0

NO.1 2.290 10.00 10.00

合　計 10.00

軽量綱矢板

VUφ350 ㎜ 土 留 工 数 量 計 算 書

1段 2段



VP-RR φ 200

VP-RR φ 200 上段：変　更
下段：実　施

VP-RR
直　　管 φ200×5.00 5.000 本 4 4 20.00
(切管集計表) VP-RR
切　　管 φ200×5.00 本 5 4.58

曲管 φ200×45° 0.92 ヶ 2 2 1.84

曲管 φ200×22°1/2 0.66 ヶ 2 2 1.32

曲管 φ200×11°1/4 0.54 ヶ 2 2 1.08

曲管 φ200×5°5/8 0.48 ヶ 1 1 0.48

ｿｹｯﾄ φ200 0.20 ヶ

離脱防止金具 φ200 組 10 10

VP
布設延長 ｍ 29.30 29.3 29.30

VP
施工延長 ｍ 29.30 29.3 29.30

配 管 材 料 数 量 集 計 表

単位形　状・寸　法 長さ 左岸 右岸 摘　要名　　　称 合計



VP-RRφ 200 切管集計表

本数
図面
番号

切管1 甲乙
図面
番号

切管2
図面
番号

切管3
図面
番号

切管4
図
面

切管5 最終残管 切断数

1 左 2.39 甲 2.61 2
2 左 2.19 2.81 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

甲 4.58 合計 残管計
乙 0.00 0.00 0.00 0.00 4.58 5.42 3



VP-RR φ 200

VP-RR φ 200 上段：変　更
下段：実　施

ﾋﾞﾆﾙ管据付工 φ200 ｍ 29.30 29.3

ﾋﾞﾆﾙ管切断工 φ200 口 1 3 4
RR

ﾋﾞﾆﾙ管継手工 φ200 口 3 3
RR離防

ﾋﾞﾆﾙ管継手工 φ200 口 10 10

材工共
埋設標示シート工W=150 ｍ 29.30 29.3

計

配 管 労 務 数 量 集 計 表

単位 左岸 右岸
切管
調書

名　　　称 形　状・寸　法 長さ 摘　要



VPφ200 VPφ200 VPφ200 VPφ200

土工3 土工6 土工7 土工8

土工延長 ｍ 10.92 7.76 10.62 29.30
As

舗装切断工 t=20㎝まで ｍ
As

舗装取壊し工 t=5㎝ ｍ2

機械掘削工 土砂 ｍ3 7.12 8.45 9.57 25.14

管基礎工 砂 ｍ3 2.17 2.30 3.15 7.62

埋　戻　工 流用土 ｍ3 4.45 5.87 6.03 16.35

残塊処分工 As ｍ3
迂回路流用土

残土処分工 土砂 ｍ3 2.18 1.93 2.87 6.98

工　　種 種　　別 単位 合計

配管土工数量集計表

土　工　区　分



VP φ 200

VP φ 200

 土被り d=

1
2
4
2

8
7
5

　機械掘削 流用土 7
7
5

1
2
4
2

1
0
0

下水と上水に分割する
分　割

規格･形状 単位 数　量 数　量

土 工 延 長 10.92

ｍ 10.92

機械掘削工 土砂 1.050 × 1.242 × 10.92 ｍ3 14.24 7.12
           2

管基礎工 砂 （1.050 × 0.467 -π/4× 0.267
           2

-π/4× 0.216 ) ×10.92 ｍ3 4.34 2.17

埋　戻　工 流用土 1.050 × 0.775 × 10.92 ｍ3 8.89 4.45

残土処分工 土砂 14.24 - 8.89 /0.9 ｍ3 4.36 2.18

掘削 復旧

       土工 3

875
1050

1050

工　　種 計　　　算　　　式

4
6
7

2
6
7

砂



VP φ 200

VP φ 200

 土被り d=
1
3
6
1

1
0
4
5

　機械掘削 流用土 9
4
5

1
3
6
1

1
0
0

規格･形状 単位 数　量

土 工 延 長 7.76

ｍ 7.76

機械掘削工 土砂 0.800 × 1.361 × 7.76 ｍ3 8.45
           2

管基礎工 砂 （0.800 × 0.416 -π/4× 0.216 ) ×7.76 ｍ3 2.30

埋　戻　工 流用土 0.800 × 0.945 × 7.76 ｍ3 5.87

残土処分工 土砂 8.45 - 5.87 /0.9 ｍ3 1.93

4
1
6

800

工　　種 計　　　算　　　式

2
1
6

砂

       土工 6

1045
800

掘削 復旧



VP φ 200

VP φ 200

 土被り d=
1
1
2
6

8
1
0

　機械掘削 流用土 7
1
0

1
1
2
6

1
0
0

規格･形状 単位 数　量

土 工 延 長 10.62

ｍ 10.62

機械掘削工 土砂 0.800 × 1.126 × 10.62 ｍ3 9.57
           2

管基礎工 砂 （0.800 × 0.416 -π/4× 0.216 ) ×10.62 ｍ3 3.15

埋　戻　工 流用土 0.800 × 0.710 × 10.62 ｍ3 6.03

残塊処分工 As 0.800 × × 10.62 ｍ3

残土処分工 土砂 9.57 - 6.03 /0.9 ｍ3 2.87

掘削 復旧

       土工 7

810
800

800

工　　種 計　　　算　　　式

4
1
6

2
1
6

砂



底版

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm mm mm T-25 T-14

m m mm m mm m m 個 mm 個 箇所 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 mm 組 組

1 129.75 2.168 VU 350 127.582 VP 200 128.382 0.800 1 1 1 1 1 1 1 28 1

129.72 VU 350 127.013 VU 350 127.532 0.519 1

H<=3.0m 1

VU 350 1

2.168 VP 200 1 1 1 1 1 1 1 28 1

1 号 組 立 マ ン ホ ー ル 計 算 書

2.168 m 

調

整

モ

ル

タ

ル

高

5120 10

調整金具

25 45180

平均ﾏﾝﾎｰﾙ深

906013

管

種

落

差

削

孔

数

150

躯 体

マ
ン
ホ
―

ル
番
号

管

種

管

径

流 入 管地

盤

高

マ
ン
ホ
―

ル
深

管

種

蓋及び受枠

調 整 リ ン グ

15

ブ ロ ッ ク

斜 壁直 壁

120 30

流 出 管

管

底

高

管

径

管

底

高

30

底
部
工

副 管

削

孔

数

管

径
60 90 45 60150 180



名　　称 単位 数量

底部インバート １箇所当たり
コンクリート 2

18-8-40 × -

2

× / 2 ｍ
3

0.06

型枠 / 2 × ｍ
2

0.49

2

モルタル上塗り - × + / 2 × ｍ
2

0.82π× 0.35 0.90π/4× 0.90 0.35 0.90

π× 0.35 0.90

π/4× 0.35 0.90

1号組立マンホール底部工　数量計算書

算 式

π/4× 0.90 0.170



名　　称 単位 数量

仮設盛土工

左岸 × + × ｍ
3

6.00

右岸

張芝工

右岸

舗装工

砕石 t=10cm

左岸 × + × ｍ2 34.40

右岸

表層工
再生密粒度As t=3cm

仮設盛土撤去工

左岸 × + × ｍ3 6.00

右岸

舗装取壊し工

As t=3cm ｍ2

ガラ処分

As ｍ3

10.0 1.88 10.0 1.56

10.00.3

0.310.0

10.0

付帯工　数量計算書

算式

0.3

10.0 0.3



名　　称 単位 数量

仮排水工 日 0.5

仮排水工　数量計算書

算式

吸引車 4t


