
粟野線修繕工事

数　量　総　括　表

工種 種別 規格（条件） 単位 計算数量 設計数量

土工

掘削

土砂掘削 m3 17.74 17.00

残土運搬処分 10km m3 17.74 17.00

舗装工

路盤工

上層路盤 M-30　t=10cm m2 74.89 74.00

下層路盤 RC-40　t=15cm m2 74.89 74.00

舗装工

舗装工 表層工 W≧3.0 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 74.89 74.00

マンホール調整工

リング調整 撤去 φ900　15cm 箇所 1.00 1.00

リング調整 撤去 φ300　5cm 箇所 1.00 1.00

リング調整 設置 φ900　10cm 箇所 1.00 1.00

区画線工

　 区画線 溶融式 W=450 ｍ 2.20 2.00

区画線 溶融式 W=150 ｍ 3.00 3.00

構造物撤去工

構造物撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m 20.30 20.00

舗装取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m2 66.72 66.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 3.34 3.00 金下建設 L=9.5㎞ 66.72*0.05

備　　　　　　　　考



粟野線修繕工事

工種名：土工 全部当り
種別 細目 単位 式 数量 備考
すき取り 66.72*0.25+0.5*0.1*21.1 17.74

m3
残土処分 10km 17.74

m3



粟野線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

No.0-1.0 3.60 3.60 3.60

No.0+3.5 4.500 3.45 3.53 15.89 3.45 3.53 15.89 3.45 3.53 15.89

No.0+6.7 3.200 3.35 3.40 10.88 3.35 3.40 10.88 3.35 3.40 10.88

No.0+12.0 5.300 3.99 3.67 19.45 3.99 3.67 19.45 3.99 3.67 19.45

No.0+16.2 4.200 4.45 4.22 17.72 4.45 4.22 17.72 4.45 4.22 17.72

No.0+18.6 2.400 4.80 4.63 11.11 4.80 4.63 11.11 4.80 4.63 11.11

0.50 0.50 0.50

No.0+20.1 1.500 0.50 0.50 0.75 0.50 0.50 0.75 0.50 0.50 0.75

ﾏﾝﾎｰﾙ -0.91 -0.91 -0.91

計 21.100 74.89 74.89 74.89

測　　点 単距離

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

No.0-1.0 3.60

No.0+3.5 4.500 3.60 3.60 16.20

2.95

No.0+6.7 3.200 2.85 2.90 9.28

No.0+12.0 5.300 3.45 3.15 16.70

No.0+16.2 4.200 3.95 3.70 15.54

No.0+18.6 2.400 4.30 4.13 9.91

0.00 2.15 0.00

No.0+20.1 1.500 0.00 0.00 0.00

ﾏﾝﾎｰﾙ -0.91

計 21.100 66.72 0.00 0.00

舗 装 工

舗 装 工

表  層 上層路盤 下層路盤

舗装取壊し



粟野線修繕工事

名　　　　　称 区　分 単位 数　量

As切断 t=5cm ｍ 20.30 3.6+9.5+2.4+4.8

計 20.30

As切断

備　　　　　　　　考



新水戸徳尾線・新水戸イカガ谷線修繕工事

数　量　総　括　表

工種 種別 規格（条件） 単位 計算数量 設計数量

舗装工

舗装準備工

不陸整正 不陸整正  路盤材 t=3㎝ m2 70.97 70.00

舗装工

路盤工 上層路盤 M-30　t=10cm m2 4.25 4.00

下層路盤 RC-40　t=15cm m2 4.25 4.00

舗装工 表層工 W<1.4 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 4.25 4.00

表層工 W＞3.0 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 70.97 70.00

構造物築造工

排水工

暗渠排水工 暗渠排水工
合成樹脂排水材(網状管)
φ100　耐圧型

ｍ 8.00 8.00

構造物撤去工

構造物撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m 25.50 25.00

舗装取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m2 75.22 75.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 3.76 3.00 共栄建設 L=0.5㎞ 75.22*0.05

削孔工 φ150 箇所 1.00 1.00

備　　　　　　　　考



新水戸徳尾線・新水戸イカガ谷線修繕工事

法 面 法 面

土 砂 岩 盤 土 砂 岩 盤

2.2 1.1 2.2

単位 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2

合　　計 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 1.1 2.2 0.0

砕石埋戻

0.0 0.0 2.2 0.0 2.2

0.0 0.0 0.0 砕石埋戻

2.2 0.0 0.9 2.2

盛 土

+ +

土 工 集 計 表

床　　　掘

流 用 土

残土処分

工　　区

発 生 土

= -

基面整正

=

=

+

+

掘　　　削

埋 戻

作　　業　　土　　工

/ = ｍ3

整 形
( 盛 土 )

= ｍ3

= ｍ3

整 形
( 切 土 )



新水戸徳尾線・新水戸イカガ谷線修繕工事

種   別 細   目 規   格 単位 数   量 摘    要

小型水路工

作業土工

床堀 m3 2.2

埋戻し(単粒砕石4号) m3 1.1

残土処分 m3 2.2 L=7.0km

管渠工

合成樹脂排水材φ100 ｍ 8.0

工　事　数　量　集　計　表
No.　　　　　

工　種　名 排水構造物工



新水戸徳尾線・新水戸イカガ谷線修繕工事

工　種　名

名　称 規   格 単位 数   量

床堀 数量 単位当たり土量

暗渠管 8.00 × 1.0 × = 2.2 m3 2.2

埋戻 数量 単位当たり土量

暗渠管 8.00 × 1 × = 1.1 m3 1.1

基面整正 数量

暗渠管 8.00 × 1.0 × = 4.0 m3 4.0

0.28

0.14

0.5

工　事　数　量　算　出　調　書
No.　　　　　

作業土工

測　　　　　　点



新水戸徳尾線・新水戸イカガ谷線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離 表  層 W＜1.4 上層路盤

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

暗渠 0.50 0.50 0.50

8.500 0.50 0.50 4.25 0.50 0.50 4.25 0.50 0.50 4.25

計 8.500 4.25 4.25 4.25

測　　点 単距離 表 層 W＞3.0

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

舗装 3.80 3.80

17.900 4.20 4.00 71.60 4.20 4.00 71.60

ﾏﾝﾎｰﾙ -0.33 -0.33

消火栓ﾎﾞｯｸｽ -0.30 -0.30

計 17.900 70.97 70.97 0.00

舗 装 工

舗 装 工

不陸整正

下層路盤

不陸整正



新水戸徳尾線・新水戸イカガ谷線修繕工事

名　　　　　称 区　分 単位 数　量

As切断

暗渠 ｍ 17.5 8.5*2+0.5

舗装 ｍ 8.0 3.8+4.2

25.50
計

As切断

備　　　　　　　　考



新水戸徳尾線・新水戸イカガ谷線修繕工事

数   量   計   算   書

暗渠排水工

（10ｍあたり算出）

名　　  　称 種　　　別           形  状  ・  規  格  ・  算  式 数    量 単位

床堀 = 2.75 2.75 ｍ3

埋戻 単粒砕石4号 = 1.42 1.42 ｍ3

吸出し防止シート (0.5*2+0.3*2)*10.0 = 16.00 16.00 ㎡

合成樹脂排水材
網状管φ100
耐圧型 10.0÷4.0 = 2.50 2.50 本

基面整正 = 5.00 5.00 ㎡

0.55*0.5*10.0

(0.3*0.5-0.05*0.05*3.14)*10.0

0.50*10.0

吸出し防止シート

再生密粒度As

500

合成樹脂排水材(網状管) φ100 耐圧型
単粒砕石4号

上層路盤M-30

下層路盤RC-40

50
10
0

15
0

30
0



蒲生実勢線修繕工事

数　量　総　括　表

工種 種別 規格（条件） 単位 計算数量 設計数量

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材M-30　t=30 ㎡ 87.32 87.00

舗装工

舗装工 表層工 W≧1.4 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 44.49 44.00

表層工 3.0<W 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 92.65 92.00

表層工(オーバーレイ) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=3cm m2 195.37 195.00

構造物撤去工

構造物撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m 134.20 134.00

舗装取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m2 137.14 137.00 44.49+92.65

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 6.85 6.00 金下建設 L=2.0㎞ 137.14*0.05

備　　　　　　　　考



蒲生実勢線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離 表  層 W≧1.4 不陸整正 　

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

① 2.40

13.300 2.50 2.45 32.59

② 1.70 1.70

7.000 1.70 1.70 11.90 1.70 1.70 11.90

③

計 20.300 44.49 11.90 0.00

測　　点 単距離 表 層（オーバーレイ） 表  層 3.0<W

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

③ 6.25

9.500 6.05 6.15 58.43

6.30

1.400 6.25 6.28 8.79

6.05

1.400 6.00 6.03 8.44

ﾏﾝﾎｰﾙ -0.33

④ 4.15

34.400 3.85 4.00 137.60

6.00 6.00

1.300 5.90 5.95 7.74 5.90 5.95 7.74

1.75 1.75

34.400 1.75 1.75 60.20 1.75 1.75 60.20

5.80 5.80

1.300 5.70 5.75 7.48 5.70 5.75 7.48

ﾏﾝﾎｰﾙ -0.33

計 83.700 195.37 92.65 75.42

舗 装 工

舗 装 工

不陸整正



蒲生実勢線修繕工事

名　　　　　称 区　分 単位 数　量

As切断

② ｍ 17.4 7.0*2+1.7*2

③ ｍ 24.6 6.3+6.25+6.05+6.0

④ ｍ 92.2 6.0+5.9+34.4*2+5.8+5.7

計 134.20

As切断

備　　　　　　　　考



中村下村線修繕工事

数　量　総　括　表

工種 種別 規格（条件） 単位 計算数量 設計数量

舗装工

舗装準備工

不陸整正 不陸整正  路盤材 t=3㎝ m2 17.45 17.00

舗装工

路盤工 上層路盤 M-30　t=10cm m2 6.75 6.00

下層路盤 RC-40　t=15cm m2 4.25 4.00

舗装工 表層工 W<1.4 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 9.50 9.00

表層工 W＞3.0 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 14.70 14.00

構造物築造工

排水工

暗渠排水工 暗渠排水工
合成樹脂排水材(網状管)
φ100　耐圧型

ｍ 13.50 13.00

45°曲管 個 2.00 2.00

ｷｬｯﾌﾟ 個 1.00 1.00

構造物撤去工

構造物撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m 17.90 17.00

舗装取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m2 24.20 24.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 1.21 1.00 共栄建設 L=7.6㎞ 24.2*0.05

削孔工 φ150 箇所 1.00 1.00

備　　　　　　　　考



中村下村線修繕工事

法 面 法 面

土 砂 岩 盤 土 砂 岩 盤

4.1 1.8 4.1

単位 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2

合　　計 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 1.8 4.1 0.0

砕石埋戻

0.0 0.0 4.1 0.0 4.1

0.0 0.0 0.0 砕石埋戻

4.1 0.0 0.9 4.1

盛 土

+ +

土 工 集 計 表

床　　　掘

流 用 土

残土処分

工　　区

発 生 土

= -

基面整正

=

=

+

+

掘　　　削

埋 戻

作　　業　　土　　工

/ = ｍ3

整 形
( 盛 土 )

= ｍ3

= ｍ3

整 形
( 切 土 )



中村下村線修繕工事

種   別 細   目 規   格 単位 数   量 摘    要

小型水路工

作業土工

床堀 m3 4.1

埋戻し(単粒砕石4号) m3 1.8

埋戻し(RC-40) m3 0.9

残土処分 m3 4.1 L=9.0km

管渠工

合成樹脂排水材（φ100） ｍ 13.5

工　事　数　量　集　計　表
No.　　　　　

工　種　名 排水構造物工



中村下村線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離 表  層 W＜1.4 上層路盤t=100

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

暗渠 1.00

9.500 1.00 1.00 9.50

0.50

8.500 0.50 0.50 4.25

0.50

5.000 0.50 0.50 2.50

0.50

8.500 0.50 0.50 4.25

計 31.500 9.50 6.75 4.25

測　　点 単距離 表 層 W＞3.0

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

舗装 4.20

3.500 4.20 4.20 14.70

4.20

3.500 4.20 4.20 14.70

1.00

9.500 1.00 1.00 9.50

暗渠部 -6.75

計 16.500 14.70 17.45 0.00

舗 装 工

舗 装 工

　

下層路盤

不陸整正



中村下村線修繕工事

名　　　　　称 区　分 単位 数　量

As切断

暗渠 ｍ 17.9 4.2+9.5+3.2+1.0

17.90
計

As切断

備　　　　　　　　考



中村下村線修繕工事

数   量   計   算   書

暗渠排水工

（1箇所あたり算出）

名　　  　称 種　　　別           形  状  ・  規  格  ・  算  式 数    量 単位

床堀 = 4.06 4.06 ｍ3

埋戻 単粒砕石4号 = 1.79 1.79 ｍ3

埋戻 RC-40 = 0.85 0.85 ｍ3

吸出し防止シート = 21.10 21.10 ㎡

合成樹脂排水材
網状管φ100
耐圧型 13.5÷4.0 = 3.40 3.40 本

基面整正 = 6.75 6.75 ㎡

0.75*0.5*8.5+0.35*0.5*5.0
0.3*0.5*8.5+0.25*0.5*5.0-
0.05*0.05*3.14*13.5

0.50*13.5

(0.5*2+0.3*2)*8.5+(0.25*2+0.
5*2)*5.0

0.2*0.5*8.5

500

1000

単粒砕石4号

吸出し防止シート

再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50

浅埋設部断面図1：20

上層路盤 M-30

合成樹脂排水材(網状管) φ100 耐圧型

50
10

0
25

0

500

1000 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50

単粒砕石4号

吸出し防止シート

深埋設部断面図1：20

50
45

0
30
0

10
0

15
0

20
0

上層路盤 M-30

下層路盤 RC-40

埋戻RC-40

合成樹脂排水材(網状管) φ100 耐圧型



田中垣内線修繕工事

数　量　総　括　表

工種 種別 規格（条件） 単位 計算数量 設計数量

舗装工

舗装工

舗装工 表層工(オーバーレイ) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=3cm m2 31.50 31.00

区画線工

区画線工

溶融式 W=150　実線 m 14.00 14.00

備　　　　　　　　考



田中垣内線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離 表 層（オーバーレイ）   

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

3.50

9.000 3.50 3.50 31.50

計 9.000 31.50 0.00 0.00

測　　点 単距離   

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

計 0.000 0.00 0.00 0.00

舗 装 工

舗 装 工



蒲生豊田線修繕工事

数　量　総　括　表

工種 種別 規格（条件） 単位 計算数量 設計数量

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材M-30　t=30 ㎡ 4.76 4.00

舗装工

舗装工 表層工(オーバーレイ) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=3cm m2 73.50 73.00

舗装工 表層工　1.0<W≦3.0 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 4.76 4.00

構造物撤去工

構造物撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m 9.00 9.00

舗装取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m2 4.76 4.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 0.23 0.20 金下建設 L=5.0㎞ 4.76*0.05

備　　　　　　　　考



蒲生豊田線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離 表 層（オーバーレイ） 表層　　1.4<W≦3.0 不陸整正

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

3.50

21.000 3.50 3.50 73.50

1.70 1.70

2.800 1.70 1.70 4.76 1.70 1.70 4.76

計 23.800 73.50 4.76 4.76

測　　点 単距離   

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

計 0.000 0.00 0.00 0.00

舗 装 工

舗 装 工



蒲生豊田線修繕工事

名　　　　　称 区　分 単位 数　量

As切断

ｍ 9.0 1.7*2+2.8*2

計 9.00

As切断

備　　　　　　　　考



豊田曽谷線修繕工事

数　量　総　括　表

工種 種別 規格（条件） 単位 計算数量 設計数量

舗装工

舗装準備工

不陸整正 補足材M-30　t=30 ㎡ 3.20 3.00

舗装工

舗装工 表層工　1.4<W≦3.0 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm ㎡ 3.20 3.00

構造物撤去工

構造物撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m 7.20 7.00

舗装取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m2 3.20 3.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 0.16 0.10 金下建設 L=3.0㎞ 3.20*0.05

備　　　　　　　　考



豊田曽谷線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離 表層　　　1.4<W<3.0 不陸整正 　

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

1.60 1.60

2.000 1.60 1.60 3.20 1.60 1.60 3.20

計 2.000 3.20 3.20 0.00

測　　点 単距離   

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

計 0.000 0.00 0.00 0.00

舗 装 工

舗 装 工



豊田曽谷線修繕工事

名　　　　　称 区　分 単位 数　量

As切断

ｍ 7.2 1.6*2+2.0*2

計 7.20

As切断

備　　　　　　　　考



蒲生西階線修繕工事

数　量　総　括　表

工種 種別 規格（条件） 単位 計算数量 設計数量

舗装工

舗装準備工

不陸整正 不陸整正 M-30 t=3㎝ m2 148.09 148.00

舗装工

舗装工 表層工 W＞3.0 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 148.09 148.00

舗装工 表層工 W<1.4 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=5cm m2 2.70 2.00

排水工

水路工

自由勾配側溝 自由勾配側溝
300*300(天端滑り止めｽﾘｯ
ﾄ)

ｍ 2.00 2.00

300*500(天端滑り止めｽﾘｯ
ﾄ)

ｍ 9.00 9.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　300用
(天端滑り止めｽﾘｯﾄ)

枚 10.00 10.00

構造物撤去工

構造物撤去工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m 43.30 43.00

舗装取壊し ｱｽﾌｧﾙﾄ  t=5cm m2 150.79 150.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 7.54 7.00 共栄建設 L=2.3㎞ 150.79*0.05

コンクリート切断 t=15cm m 2.50 2.00

コンクリート構造取壊し 無筋 m3 2.70 2.00

コンクリート殻処分 無筋 m3 2.70 2.00

備　　　　　　　　考



蒲生西階線修繕工事

法 面 法 面

土 砂 岩 盤 土 砂 岩 盤

6.4 4.2

単位 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2 ｍ2

合　　計 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 4.2 0.0 0.0

砕石埋戻

0.0 0.0 6.4 0.0 6.4

0.0 0.0 0.0 砕石埋戻

6.4 0.0 0.9 6.4/ = ｍ3

整 形
( 盛 土 )

= ｍ3

= ｍ3

整 形
( 切 土 )

= -

基面整正

=

=

+

+

掘　　　削

埋 戻

作　　業　　土　　工

流 用 土

残土処分

工　　区

発 生 土

盛 土

+ +

土 工 集 計 表

床　　　掘



蒲生西階線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離 表  層 W>3.0 不陸整正

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

舗装工① 4.10 4.10 4.10

15.050 4.20 4.15 62.46 4.20 4.15 62.46 4.20 4.15 62.46

5.10 4.65 5.10 4.65 5.10 4.65

6.350 4.70 4.90 31.12 4.70 4.90 31.12 4.70 4.90 31.12

計 21.400 93.58 93.58 93.58

測　　点 単距離 表 層 W＞3.0

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

舗装 4.50 4.50 4.50

5.600 4.40 4.45 24.92 4.40 4.45 24.92 4.40 4.45 24.92

6.650 4.50 4.45 29.59 4.50 4.45 29.59 4.50 4.45 29.59

計 12.250 54.51 54.51 54.51

舗 装 工

舗 装 工

舗装版取壊し　t=5cm　

舗装版取壊し　t=5cm

不陸整正



蒲生西階線修繕工事

舗　装　工

測　　点 単距離 表  層 W<1.4 舗装版取壊し　t=5cm

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

舗装工 0.30 0.30

9.000 0.30 0.30 2.70 0.30 0.30 2.70

計 9.000 2.70 2.70 0.00

測　　点 単距離 表 層 W＞3.0

断 面(m) 平均 数 量(m
2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
) 断 面(m) 平均 数 量(m

2
)

計 0.000 0.00 0.00 0.00

舗 装 工

舗 装 工

不陸整正 舗装版取壊し　t=5cm　



蒲生西階線修繕工事

名　　　　　称 区　分 単位 数　量

As切断

ｍ 33.7 4.1+15.05+0.9+4.7+4.5+4.5

ｍ 9.6 9.2+.2+.2

43.30
計

As切断

備　　　　　　　　考



蒲生西階線修繕工事

種   別 細   目 規   格 単位 数   量 摘    要

小型水路工

作業土工

床堀 m3 6.4 (2.0*5+9.0*6)/10

埋戻し(RC-40) m3 4.2 (2.0*3+9.0*4)/10

残土処分 m3 6.4 L=5.1km

側溝工

自由勾配側溝300*300 ｍ 2.0

自由勾配側溝300*500 ｍ 9.0

工　事　数　量　集　計　表
No.　　　　　

工　種　名 排水構造物工



蒲生西階線修繕工事

数   量   計   算   書

自由勾配側溝

（10mあたり算出）

名　　  　称 種　　　別           形  状  ・  規  格  ・  算  式 数    量 単位

床堀 = 5.00 5.00 ｍ3

埋戻 RC-40 = 3.00 3.00 ｍ3

自由勾配側溝 300*300　ｽﾘｯﾄ = 5.00 5.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用　ｽﾘｯﾄ = 10.00 10.00 枚

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.08*0.3*10 = 0.24 0.24 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ = 0.52 0.52 m3

基礎砕石 RC-40　t=15cm = 5.20 5.20 m2

基面整正 = 5.20 5.20 m2

0.5*10

0.3*10

0.52*0.10*10

10

5

0.52*10

0.52*10

自由勾配側溝300*300 1/25

10

520

420

3
0

1
0
0

1
50

6030060

5
0

R1
0

3
0
0

4
4
5

420

1% 1%

スリット排水 滑り止め加工

基礎コンクリート

基礎材

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

敷きモルタル



蒲生西階線修繕工事

数   量   計   算   書

自由勾配側溝

（10mあたり算出）

名　　  　称 種　　　別           形  状  ・  規  格  ・  算  式 数    量 単位

床堀 = 6.00 6.00 ｍ3

埋戻 RC-40 = 4.00 4.00 ｍ3

自由勾配側溝 300*500　ｽﾘｯﾄ = 5.00 5.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用　ｽﾘｯﾄ = 10.00 10.00 枚

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.08*0.3*10 = 0.24 0.24 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ = 0.52 0.52 m3

基礎砕石 RC-40　t=15cm = 5.20 5.20 m2

基面整正 = 5.20 5.20 m2

0.6*10

0.4*10

0.52*0.10*10

10

5

0.52*10

0.52*10

自由勾配側溝300*500 1/25

11

敷きモルタル

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎材

基礎コンクリート

滑り止め加工スリット排水
420

50
0

64
5

5
0

60 300 60

1
50

10
0

30
420

520

10
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