

質問回答書

平成22年9月27日

工事番号	22-A19D
工事名	都市公園事業 須知公園整備工事(その2)
工事場所	京都府船井郡京丹波町 須知 地内

No	質問箇所	質問内容	回答
1	仮設工	敷鉄板賃料の期間は、何日ですか？	42日間としています。
2	舗装工	枕木舗装 1号仕訳の資料基は、何ですか？	メーカー歩掛(見積)によります。