
数量総括表

工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 計算数量 設計数量 備　　考

道路改良 道路土工 床掘工

床掘(土砂) m3 31.9 31.0

埋戻工

埋戻工D m3 23.8 23.0

残土処理工

残土処理 L=1.3km m3 8.2 8.0 指定地

排水構造物工 側溝工

自由勾配側溝 300x400 ｍ 48.0 48.0

コンクリート蓋 自由勾配側溝用　300 枚 96.0 96.0

構造物撤去工 構造物取り壊し工

舗装版切断 t=30 ｍ 18.9 18.0

舗装版取り壊し t=30 m2 1455.1 1450.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理 L=4.0㎞ m3 43.7 43.0 金下建設（株）

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し無筋 m3 7.7 7.0

Co運搬処理 無筋　L=9.0km m3 7.7 7.0 共栄建設（株）

舗　装 舗装工 アスファルト舗装工

不陸整正 路盤 (補足材t=30) m2 1421.6 1,420.0

表層 m2 1421.6 1,420.0

路盤 RM-30 t=150 m2 33.5 33.0

共通仮設 安全費

交通誘導員 B 人 21 21

再生密粒度アスファルトt=50



No........

§1.　舗　装　工　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 摘　要

舗装工

車道舗装

不陸整正 補足材 RM-30 t=30 m2 1421.6

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ 機械 t=50 m2 1421.6

舗　装　工　集　計　表



No........

§2.排水構造物工　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 摘　要

排水構造物工

側溝工

自由勾配側溝 300*400 m 48.0

排　水　構　造　物　工　集　計　表



No........

§3.道路土工　

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 摘　要

道路土工

床堀工

床堀（土砂） m3 31.9

埋戻工

埋戻工D m3 23.8

残土処理工

残土処理工 指定地処分 L=1.3km m3 8.2

道　路　土　工　集　計　表



No........

§4.　構　造　物　撤　去　工

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数量 摘　要

構造物撤去工

構造物取壊し工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断 t=3㎝ ｍ 18.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕 t=3㎝ ｍ2 1,455.1

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処分 4.0km ｍ3 43.7 金下建設（株）

コンクリート構造物取壊し 無筋
ｍ3

7.7

Co殻運搬処分 9.0km ｍ3 7.7 共栄建設（株）

構　造　物　撤　去　工　集　計　表



舗装面積計算 野丸クラベシ線

表層工　t=50 路盤工　t=150 　  

工区 距　離 幅 平均 面積 幅 平均 面積 幅 平均 面積 備　考

ｍ ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2

0+ 0.000 3.710 

1+ 0.000 20.000 3.460 3.585 71.70 

2+ 0.000 20.000 3.540 3.500 70.00 

3+ 0.000 20.000 2.780 3.160 63.20 

4+ 0.000 20.000 2.840 2.810 56.20 

5+ 0.000 20.000 3.250 3.045 60.90 

6+ 0.000 20.000 3.330 3.290 65.80 

6+ 7.100 7.100 3.380 3.355 23.82 平面計測

6+ 9.500 2.400 4.380 3.880 9.31 平面計測

6+ 9.500 0.000 7.830 6.105 0.00 平面計測

6+ 12.500 3.000 7.940 7.885 23.66 平面計測

6+ 14.400 1.900 4.280 6.110 11.61 平面計測

7+ 0.000 5.600 4.230 4.255 23.83 

8+ 0.000 20.000 3.950 4.090 81.80 

9+ 0.000 20.000 4.110 4.030 80.60 

10+ 0.000 20.000 3.540 3.825 76.50 

11+ 0.000 20.000 3.620 3.580 71.60 

12+ 0.000 20.000 3.340 3.480 69.60 

13+ 0.000 20.000 2.770 3.055 61.10 

14+ 0.000 20.000 2.920 2.845 56.90 

15+ 0.000 20.000 3.260 3.090 61.80 

16+ 0.000 20.000 3.200 3.230 64.60 

17+ 0.000 20.000 3.570 3.385 67.70 

18+ 0.000 20.000 3.570 3.570 71.40 

18+ 4.000 4.000 3.570 3.570 14.28 側溝起点

18+ 4.000 0.000 3.170 3.370 0.00 0.500 側溝起点

19+ 0.000 16.000 2.600 2.885 46.16 1.000 0.750 12.00 

20+ 0.000 20.000 4.160 3.380 67.60 0.500 0.750 15.00 

20+ 1.200 1.200 7.650 5.905 7.09 0.500 0.500 0.60 平面計測

20+ 8.700 7.500 2.400 5.025 37.69 0.500 0.500 3.75 EP

20+ 13.000 4.300 0.000 1.200 5.16 0.500 0.500 2.15 平面計測

合計 413.0 1421.61 33.50 

不陸整正(補足材) A= 1421.6 m2

舗装版撤去 t=30 A= 1421.6 + 33.50 = 1455.11

V= 43.7 m3

NO.

測　点



延長調書 野丸クラベシ線

t=30

番号 延長又は個数 番号 延長又は個数 番号 延長又は個数 番号 延長又は個数 番号 延長又は個数

LR 0 + 0.00 R 18 + 4.00

3.70 ～ 20 + 0.00 36.00

LR 20 + 8.70 R 20 + 1.00

15.20 ～ 20 + 13.00 12.00

合計 18.90 合計 48.00

測 　 　点

舗装切断

測 　 　点測 　 　点

自由勾配側溝 300x400

測 　 　点 測 　 　点



自由勾配側溝

10.0ｍ当たり

1.自由勾配側溝　300×400
L= ＝ 10.00 ｍ

2.インバートコンクリート（18-8-25）
V= 0.300 × 0.05 × 10.000 ＝ 0.150 m3

3.基礎コンクリート（18-8-25）　t=5cm
A= 0.600 × 10.000 ＝ 6.00 m2
V= 0.600 × 0.050 × 10.000 ＝ 0.30 m2

4.同上型枠
A= 0.050 × 2 × 10.000 ＝ 1.00 m2

5.基礎砕石（RC-40)　t=10cm
A= 0.700 × 10.000 ＝ 7.00 m2

6.基面整正
A= 0.700 × 10.000 ＝ 7.00 m2

7.コンクリート蓋（L=500）T-25縦断用
N= 2 × 5 ＝ 10 枚

8.床掘
V= 0.500 × 0.665 × 2 × 10.000 ＝ 6.65 m3
延長 48.0ｍあたり V ＝ 31.92 m3

9.埋戻しD
V= 0.500 × 0.495 × 2 × 10.000 ＝ 4.95 m3
延長 48.0ｍあたり V ＝ 23.76 m3

10.残土処分
V= 6.65 - 4.95 ＝ 1.70 m3
延長 48.0ｍあたり V ＝ 8.16 m3

11.コンクリート取り壊し処分
V= 0.16 m3/m × 10.000 ＝ 1.60 m3
延長 48.0ｍあたり V ＝ 7.68 m3
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路盤工　再生粒度調整砕石　RM-30　t=150
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