入 札 結 果 表

開札日時	平成22年11月18日　午後1時18分
開札場所	京丹波町役場本館2階第一会議室
入札方式	条件付一般競争入札

工事番号	22-A49D
工事名	平成21年度(繰越) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 町道蒲生西階線道路改良工事
工事場所	船井郡京丹波町　高岡　地内
種別	土木一式
工事概要	L＝598m, W＝5～5. 7m コンクリートブロック積210m2、側溝工(自由勾配側溝)488m、 アスファルト舗装工3, 640m2、区画線工1, 190m、防護柵工78m
工事期間	契約日の翌日から平成23年3月18日まで
予定価格(税込)	36,960,000円　　(入札書比較価格:35,200,000円)
最低制限価格(税込)	30,510,900円　　(入札書比較価格:29,058,000円)
落札業者	(株)美建
落札業者の住所	京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野278－152
落札金額(税込)	30,510,900円　　(入札書比較価格:29,058,000円)

順位	入札参加業者名	第1回目入札金額(千円)	摘要
1	(株)美建	29,058	落札
1	共栄建設(株)	29,058	くじ
1	(株)河野建設	29,058	くじ
4	(株)今藤建設	29,077	
5	瑞穂建工(株)	29,089	
6	(株)安谷組	29,090	
7	西野建設(株)	29,111	
	(株)樹山工業	29,053	失格
	イワキ建設(株)	29,054	失格
	新井土建(株)	辞退	
	新陽建設(株)	辞退	