

平成22年度
(仮称) 町田橋水管橋工事
(第1期工事)

数量計算書

京丹波町水道課

φ 150mm 布設工		数量総括表	
名 称	規 格	数 量	摘 要
(1) 管材料			
DCIP (NS形) φ 150			
切管用直管 (NS 1種)	φ 150×5,000 (NSセット)	2	本
曲管	φ 150×45° (NSセット)	1	個
曲管	φ 150×11° 1/4 (NSセット)	4	個
両受曲管	φ 150×22° 1/1 (NSセット)	2	個
ライナ	φ 150 (NS)	2	個
挿し口リング	φ 150 (NS)	6	個
ボール式可とう管	U (NS) ×F (φ 150×7.5k 300mm偏芯)	2	基
VC短管 1号	φ 150 FCD製 抜止付	2	個
メカ形キャップ	φ 150 FCD製 抜止付	2	個
フランジ接合材	φ 150用 GF-RF 7.5K	2	組
管明示シート	φ 150用 二倍折 15cm幅	11.9	m
管明示テープ	φ 150用	4.4	m
ポリエチレンスリーブ	φ 150用	5.8	m
HIVP-RR φ 150			
RR直管	HIVP-RR φ 150×5,000	6	本
プレエンド直管 (切管用)	HIVP φ 150×4,000	3	本
メカ形バンド	φ 150×22° 1/2 FCD製 抜止付	2	個
VSジョイント	φ 150 FCD製 抜止付	3	個
メカ形F台付チーズ	φ 150×φ 75	1	個
離脱防止金具	φ 150用	6	個
管明示シート	φ 150用 二倍折 15cm幅	40.6	m
管明示テープ	φ 150用	40.6	m
塩ビ管用鋳鉄異形管被覆	φ 150用 T字管	1	箇所
〃	φ 150用 曲管	2	箇所
〃	φ 150用 ジョイント	3	箇所
ロケーティングワイヤー		40.6	m

平成22年度
(仮称) 町田橋水管橋工事

数量計算書
(第2期工事)

京丹波町水道課

φ 150mm 橋梁添架工		数量総括表	
名 称	規 格	数 量	摘 要
(1) 管材料			
DCIP (NS形) φ 150			
直管 (NS 3種)	φ 150×5,000 (NSセット)	6	本
切管用直管 (NS 1種)	φ 150×5,000 (NSセット)	2	本
フランジ付 T 字管 (形式2)	φ 150×φ 75 (NSセット)	1	個
継ぎ輪	φ 150 (NSセット)	1	個
ライナ	φ 150 (NS)	1	個
挿しロリング	φ 150 (NS)	4	個
急速空気弁	φ 25 (7.5k)	1	基
ボール式補修弁	φ 75×150 7.5k	1	基
フランジ接合材	φ 75用 GF-RF 7.5K	1	組
〃	φ 75用 RF-RF 7.5K	1	組
(2) 布設工 (橋梁添架工)			
DCIP (NS形) φ 150			
鋳鉄管据付工	φ 150 機械	38.9	m
鋳鉄管継手工	φ 150 NS直線部	8	口
〃	φ 150 NS異形管部	1	口
〃	φ 150 NS継ぎ輪部	2	口
メカキャップ取外し工	φ 150 K形	2	口
鋳鉄管切断・溝切り加工	φ 150 切断・溝切	2	口
鋳鉄管溝切り加工	φ 150 溝切	2	口
NS形継手挿入加工	φ 150	4	口
空気弁設置工	φ 25	1	基
フランジ継手工	φ 75 補修弁下部	1	口
防凍工	φ 150用 材工共	40.1	m
支持金具取付工	φ 150用 材工共 (工場製作品)	16	箇所
歩行防止柵取付工	φ 150用 材工共 (工場製作品) * 変更にて追加	2	箇所
通水試験工	φ 150	0.03	日

