

別紙 1

対象工事の名称 桜山小学校校舎・屋内運動場増改築工事及び多目的ホール等
増築工事

対象工事工期 議会の議決日から平成23年3月18日

対象工事概要

屋内運動場改築工事

構 造	RC造+S造
建築面積	845.32㎡
延床面積	734.23㎡
階 数	1階

- ・屋内運動場改築
- ・渡り廊下増築
- ・外構工事
- ・既設屋内運動場等解体工事

校舎棟改修工事

構 造	RC造
建築面積	1,310.32㎡
延床面積	2,999.11㎡
階 数	3階
建築年次	校舎棟 昭和48年

- ・エコ改修：防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修
- ・木質化改修：内装改修
- ・太陽光発電：防水改修、太陽光発電
- ・その他：躯体改修、防水改修、外部改修、建具改修、内装改修、塗装改修、耐震改修工事、EXP. J 工事、屋根改修工事

多目的ホール増築工事

構 造	RC造
建築面積	209.94㎡
延床面積	171.23㎡
階 数	1階

- ・多目的ホール増築
- ・外構工事

プレハブ他解体工事