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京丹波町立上豊田保育所耐震補強調査業務

業 務 箇 所 豊田 地内

町　　長　　　　　　　　　　　　　　主管課長

副 町 長　　　　　　　　　　　　　　検 算 者

参　　事　　　　　　　　　　　　　　設 計 者

京　　　丹　　　波　　　　町

　　　   　（総務福祉担当）

業　　　　務　　　　名

京都府船井郡京丹波町

起 工 理 由
保育施設の安心安全及び避難施設の確保のため、町立保育所施設の耐震診断を行い、補強対象施設については補
強計画を行う。



22-B10C 平成２２年度

京丹波町立上豊田保育所耐震補強調査業務

業 務 箇 所 豊田 地内

1.0 式

京　　　丹　　　波　　　　町

耐震補強調査業務

円

摘 要

上豊田保育所　園舎-1、園舎-2、園舎-3棟

当初　　　　委　　　託　　　設　　　計　　　書

円請 負 額 精 算 額

円

業　　　　務　　　　名

設 計 額 請 負 対 象 額

設 計 概 要

京都府船井郡京丹波町

円

工　　　　種　　　・　　　数　　　　量

工 期

円 今 回 支 払 額



 

（ 耐 震 診 断 調 査 ）  

業 務 名 平成２２年度　京丹波町立上豊田保育所耐震補強調査業務

事業課名 子育て支援課

（１）　標 準 業 務 経 費 の 算 定

諸経費率、単価等 経費係数  b
技術料率  c
依頼度  　d
技師C単価 p  

　（単位：円）
番 延べ面積 標準業務 資料補正 標準業務価格 判定委員会

号 (A) ㎡ 人･日 R 係数 e Ｆ 判定費用 ※

1 上豊田保育所 園舎-1 RC-1F 433.68 19
2 園舎-2 S-1F 129.60 7
3 園舎-3 RC-1F 526.45 22
4    
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13    

合　　計 1,089.73 48 －－－
※1　判定委員会判定費用は特別経費である。

※2　判定費用は用途により、式を入れ替える。 標準業務人・日数算定式 LN(R)=-1.665+0.7617*LN(A)
                    R = EXP(-1.665+0.7617*LN(A))
経費計算　　　  ｋ = A+(A*b)+(A+(A*b))*c  (A=直接人件費)

（２）　特 別 経 費 の 算 定　（※判定委員会判定費用の内訳は上表に掲載）

経 費 の 種 別 経 費 の 内 容 金　　額 備　考
1 判定委員会判定費用
2
3

    合　　　計

（３）　委　託　料　設　計　額

          業 務 価 格 （標準業務価格合計＋特別経費合計） （万円止）

          消  費  税  相  当  額  ・ ・ ・ 円　(5%)

          委　託　料　設　計　額 ・ ・ ・ 円

担 当 課 　

課 長

委  託  料  算  定  調  書

町 長

 構造－規模施 　設　 名　 称

副町長 参　事 課長補佐 係　長 作 成
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