

平成22年度(繰越)

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業

須知川水辺公園遊具リフレッシュ工事

数量計算書

(当初)

数量総括表

工事名

工種・種別・細別	規格	単位	当初数量	変更後数量	増減	摘要
遊戯施設・休憩施設工						
土工						
床掘		m3	15.995			
埋戻		m3	14.464			
遊具設置工						
遊具設置	複合遊具(プレイボートワンダー CP-01075S)	基	1.000			
	小型遊具(ルッキン・ロッキン(4WD) CP-02408)	基	1.000			
	小型遊具(ルッキン・ロッキン(くじゃく) CP-02405)	基	1.000			
	小型遊具(ルッキン・ロッキン(アシカ) CP-02406)	基	1.000			
休憩施設工						
休憩施設工						
ベンチ設置工	ベンチ(SF-12031K2)	基	1.000			77kg/基
既設遊具撤去工						
既存遊具取壊工						
キャッスル	基礎コンクリート	m3	0.521			
	耐水合板	m3	0.962			
	支柱	m3	0.653			
城壁A	基礎コンクリート	m3	0.140			
	耐水合板	m3	0.094			
	支柱	m3	0.082			
城壁B	基礎コンクリート	m3	0.281			
	耐水合板	m3	0.207			
	支柱	m3	0.142			
城壁C	基礎コンクリート	m3	0.124			
	耐水合板	m3	0.100			
	支柱	m3	0.091			
クロコベンチ・ドラゴン	基礎コンクリート	m3	0.050			
	耐水合板	m3	0.041			
	支柱	m3	1.069			

数量総括表

工事名

工種・種別・細別	規格	単位	当初数量	変更後数量	増減	摘要
既設遊具撤去工						
運搬・処分						
木材		m3	3.440			
コンクリート		m3	1.116			
土工						
床掘		m3	8.278			均しコンクリート取り壊し時

城壁 耐水合板・支柱撤去数量計算書

名称	計算式	数量	単位
城壁A	1基 耐水合板(t=22mm) $(0.332+0.110+0.076+0.942+0.888-0.011+0.050+0.982+0.900-0.011)*0.022$ = 0.093676	0.094 4.258	m ³ m ²
	支柱 $(1.24+2.02+2.02+2.02+1.60)*(0.096*0.096)$ = 0.082022	0.082	m ³
城壁B	2基 耐水合板(t=22mm) $(0.707+0.195+1.017+0.930-0.011+0.843+0.139+0.896-0.011)*0.022*2$ = 0.20702	0.207 9.410	m ³ m ²
	支柱 $(1.24+1.24+2.02+1.60+1.60)*(0.096*0.096)*2$ = 0.141926	0.142	m ³
城壁C	1基 耐水合板(t=22mm) $(0.395+0.436+0.318+0.645+0.930-0.011+0.947+0.912-0.011)*0.022$ = 0.100342	0.100 0.100	m ³ m ²
	支柱 $(1.22+0.96+0.78+1.22+2.02+2.02+1.60)*(0.096*0.096)$ = 0.090501	0.091	m ³

キャッスルセンター 耐水合板・支柱撤去数量計算書

名称	計算式	数量	単位
壁面	耐水合板 (t=22mm) $1.846+0.080+1.380+0.380-$ $0.010+0.432+0.090+0.281+0.089+2.763+0.221+0.278+3.120+1.564+0.087+0.610+1.900+1.659+0.091+1.582+0.145-0.110+0.633-$ $0.010+0.984+1.429+0.146-0.153+1.364+0.076+0.103+0.765-0.007+0.957+0.657+0.801-$ $0.007+0.143+1.154+1.154+0.143+1.065+0.633-0.010+2.045+0.089+0.276+2.100)*0.022$ $= 0.770176$	0.770 35.008	m ³ m ²
内部板	$(1.459+0.386+0.377+0.575-0.135+0.679+0.377+1.245+0.418)*0.022$ $= 0.118382$	0.118 5.381	m ³ m ²
支柱	$(1.62+1.62+0.51+0.51+0.5+0.5+2.6+2.6+2.6+2.2+2.2+3.2+3.2+3.2+3.2+2.6+2.6+3.8+3.8+2.4+2.4+3.0+3.0+3.8+3.8+3.0+3.0+1.1+1.1+0.6+0.6)*(0.096*0.096)$ $= 0.653046$	0.653	m ³
スノコ板	$\{14*(0.09*0.98*0.015)+3*(0.09*1.5*0.045)\}*2$ $= 0.073494$	0.073	m ³

ドラゴン、クロコベンチ耐水合板・支柱撤去数量計算書

名称	計算式	数量	単位
ドラゴン	耐水合板 (t=22mm) $((0.251+0.042-0.001)*2)*0.022$ = 0.012848 m3	0.013	m3
クロコベンチ	耐水合板 (t=22mm ※座板は17mm) $(0.848-0.003-0.011+0.050+0.050)*0.022+(0.212+0.212)*0.017$ = 0.027756 m3	0.028	m3
	支柱 $0.96*0.96*0.58*2$ = 1.069056 m3	1.069	m3

土工

1式あたり

土工総括

名称	規格・形状	算式	単位	数量
キャッスル			m3	6.075
城壁			m3	1.737
ドラゴン クロコベンチ			m3	0.466
床掘計			m3	8.278


土工

1式あたり

城壁基礎撤去床掘


城壁A (F1)

城壁B (F1)




城壁A (F2)

城壁B (F2)




城壁A F1延長 L=0.8m

城壁C (F3)




城壁C (F1) (F2)




名称	規格・形状	単位	数量
床掘	城壁A F1 0.8*0.8*0.6-0.096*0.096*0.6*3	m3	0.367
	城壁A F2 (0.4*0.6*0.6-0.3*0.5*0.3)*2-0.096*0.096*0.3*2	m3	0.192
	城壁B F1 0.8*0.8*0.6-0.096*0.096*0.6*3	m3	0.367
	城壁B F2 (0.4*0.5*0.6-0.3*0.5*0.3)*2-0.096*0.096*0.3*2	m3	0.144
	城壁C F1 0.4*0.8*0.6-0.096*0.096*0.6*2	m3	0.181
	城壁C F2 (0.4*0.6*0.6-0.096*0.096*0.3-0.3*0.5*0.3)*2	m3	0.192
	城壁C F3 0.4*0.51*1.5-0.096*0.096*0.51*3	m3	0.292
床掘計			1.737

ドラゴン・クロコベンチ基礎撤去床掘

ドラゴン




クロコベンチ



名称	規格・形状	算式	単位	数量
床掘	ドラゴン	0.5*0.7*0.4	m3	0.140
	クロコベンチ	0.8*0.8*0.51	m3	0.326
床掘計			m3	0.466

名称	規格・形状	算式	単位	数量
床掘	プレイポート		m3	10.983
	ルツキン・ロツキン (4WD)		m3	1.463
	ルツキン・ロツキン (アシカ)		m3	1.463
	ルツキン・ロツキン (クジャク)		m3	1.463
	ベンチ		m3	0.624
	計		m3	15.995
埋戻	プレイポート		m3	9.890
	ルツキン・ロツキン (4WD)		m3	1.352
	ルツキン・ロツキン (アシカ)		m3	1.352
	ルツキン・ロツキン (クジャク)		m3	1.352
	ベンチ		m3	0.520
	計		m3	14.464

プレイポート
基礎




φ 89.1 デッキポスト


φ 34 FRPスライダ

A1 : φ 89.1

E3 : φ 34




基礎A



基礎E

L-50×50 こもれびクライム

D2 : L-50×50



基礎D

