

## 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	備考
築堤・護岸	河川土工							
		掘削工	土砂掘削		m <sup>3</sup>	525.7	520.0	
			軟岩掘削		m <sup>3</sup>	49.8	49.0	
		盛土工	発生土盛土		m <sup>3</sup>	30.7	30.0	
		法面整形工	切土法面整形		m <sup>2</sup>	440.3	440.0	
			盛土法面整形		m <sup>3</sup>	13.6	13.0	
		残土処理工	残土処分	指定処分地 L=14.8km	m <sup>3</sup>	566.7	560.0	京都環境保全公社
		伐採木処理	伐採木運搬	仮置き場 L=0.3km	m <sup>2</sup>	250.0	250.0	植生基材吹付利用
	法覆護岸工							
		作業土工	床掘	土砂	m <sup>3</sup>	46.7	46.0	
			床掘	軟岩	m <sup>3</sup>	2.3	2.0	
			埋戻	D	m <sup>3</sup>	24.5	24.0	
			基面整正		m <sup>2</sup>	328.5	320.0	
		コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎	H250	m	120.4	120.0	
			コンクリートブロック基礎(岩着)	H250,軟岩	m	19.8	19.0	
			コンクリートブロック積	控350 裏込コンクリート無し	m <sup>2</sup>	332.2	332.0	
			裏込碎石	RC-40	m <sup>3</sup>	107.9	107.0	
			ペーラインコンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	2.3	2.0	
			天端コンクリート	18-8-40	m	140.2	140.0	
		護岸付属物工	小口止工		箇所	1.0	1.0	

## 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	備考
			止水壁工		箇所	1.0	1.0	
		植生工	植生基材吹付工	バイオファルト緑化	m <sup>3</sup>	453.9	450.0	バイオファルト同等品以上
		護床工	張りコンクリート	18-8-40 t=200	m <sup>2</sup>	338.6	338.0	
			捨てコンクリート	18-8-40 t=50	m <sup>2</sup>	298.5	298.0	
道路改良	ブロック積工							
		作業土工	床掘	土砂	m <sup>3</sup>	6.3	6.0	
			埋戻	D	m <sup>3</sup>	4.6	4.0	
			基面整正		m <sup>2</sup>	16.3	16.0	
		コンクリートブロック工	コンクリートブロック基礎	H300	m	23.2	23.2	
			コンクリートブロック積	控350 裏込コンクリート10cm	m <sup>2</sup>	45.0	45.0	
			裏込碎石	RC-40	m <sup>3</sup>	19.3	19.0	
			ガードレール基礎		m	23.2	23.0	
	附帯工							
		作業土工	床掘	土砂	m <sup>3</sup>	7.1	7.0	
			埋戻	D	m <sup>3</sup>	4.3	4.0	
			基面整正		m <sup>2</sup>	4.8	4.0	
		橋梁上部工	簡易床版	L=4.8m B1.0m 差筋・アンカー孔付	枚	1.0	1.0	参考重量 1.973t
		受台工	受台工		式	1.0	1.0	
		すり付け工	石積工	野面(現場発生材)	式	1.0	1.0	
		階段工	階段工		箇所	1.0	1.0	

## 数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	備考
	舗装工							
		舗装工	下層路盤	再生碎石 RC-30 t=15cm	m <sup>2</sup>	8.1	8.0	
			上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m <sup>2</sup>	8.1	8.0	
			表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m <sup>2</sup>	72.1	72.0	
	路肩防護柵							
		防護柵工	ガードレール	Gr-C-2B	m	20.0	20.0	
構造物撤去工	構造物撤去工							
		防護柵撤去工	ガードレール撤去	ガードレール	m	20.1	20.0	
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	護岸(控35cm)	m <sup>3</sup>	18.9	18.0	
			旧橋撤去工	鋼材	t	0.38	0.38	
		運搬処理工	コンクリート殻運搬処理	コンクリート殻(無筋) L=2.0km	m <sup>3</sup>	18.9	18.0	共栄建設
			鋼材運搬処理	鋼材 スクラップ	t	0.71	0.71	橋+ガードレール
仮設工	仮設工							
		仮締切工	掛樋工	ポリエチレン管φ600(シングル)設置・撤去	m	72.0	72.0	144m/2ブロック(1次)
			掛樋工(移設)	ポリエチレン管φ600(シングル)移設・撤去	m	72.0	72.0	144m/2ブロック(2次)
			土のう積	仕拵・積立・撤去 小口並べ	m <sup>2</sup>	3.7	3.0	
			土のう積(移設)	移設(積立)・撤去 小口並べ	m <sup>2</sup>	3.0	3.0	
		水替工	ポンプ排水	作業時	日	33.0	33.0	
			ポンプ据付・撤去		箇所	1.0	1.0	
共通仮設	共通仮設							



















## 護岸ブロック積工(右岸)

1.0式当り

## 数量計算書

名称	区分	算式	単位	数量	略図
練ブロック	t=350	別紙計算書より	m <sup>2</sup>	332.16	
ペーラインコンクリート		45.5*0.05	m <sup>3</sup>	2.28	
裏込碎石	RC-40	別紙計算書より	m <sup>3</sup>	107.9	
天端コンクリート	18-8-40		m	140.2	
基礎コンクリート	B430-H250		m	120.4	
基礎コンクリート	B490-H250, 軟岩 I		m	19.8	













護岸ブロック積工数量計算書(右岸)

測点	距離	形状寸法			練ブロック			裏込碎石			ペーラインコンクリート			摘要
		H	SL	裏込碎石	長さ	平均	面積	断面積	平均	体積	長さ	平均	面積	
NO.0 -3.100	0.0	2.30	2.37	0.9	2.37	—	—	0.9	—	—		—	—	
NO.0	3.1	2.30	2.37	0.9	2.37	2.370	7.35	0.9	0.90	2.8				
NO.1	20.0	2.35	2.42	1.0	2.42	2.395	47.90	0.9	0.90	18.0				
NO.2	20.0	2.35	2.42	0.5	2.42	2.420	48.40	0.2	0.55	11.0	1.8	0.90	18.0	
NO.2 +5.500	5.5	2.30	2.37	0.1	2.37	2.395	13.17	0.0	0.12	0.7	2.3	2.05	11.3	
NO.3	14.1	2.52	2.61	1.0	2.61	2.490	35.11	1.0	0.52	7.3		1.15	16.2	
NO.3 +3.700	3.7	2.49	2.57	1.0	2.57	2.590	9.58	1.2	1.10	4.1				
NO.4	16.3	2.30	2.37	0.9	2.37	2.470	40.26	0.9	1.05	17.1				
NO.5	20.3	2.20	2.26	0.9	2.26	2.315	46.99	0.8	0.85	17.3				
NO.6	20.1	2.20	2.26	0.9	2.26	2.260	45.43	0.8	0.80	16.1				
NO.6 +11.000	10.7	2.20	2.26	0.9	2.26	2.260	24.18	0.8	0.80	8.6				
NO.6 +17.118	6.1	2.20	2.26	0.9	2.26	2.260	13.79	0.8	0.80	4.9				
計	139.9						332.16			107.9			45.5	
				平均法長=	332.16/139.9=		2.37							























## 作業土工

1.0式当り

## 数量計算書

名称	区分	算式	単位	数量	略図
床掘	土砂	(受台部) $2.8 \times 1.6 = 4.5$			
		(すり付け部) $2.4 \times 1/2 \times 1.1 \times 2 = 2.6$			
		(合計) $4.5 + 2.6$	m <sup>3</sup>	7.1	
埋戻		(受台部) $2.0 \times 1.6 = 3.2$			
		(すり付け部) $1.0 \times 1/2 \times 1.1 \times 2 = 1.1$			
		(合計) $3.2 + 1.1$	m <sup>3</sup>	4.3	
基面整正		(受台部) $2.9 \times 1.6 = 4.6$			
		(すり付け部) $0.6 \times 1/2 \times 0.3 \times 2 = 0.2$			
		(合計) $4.6 + 0.2$	m <sup>2</sup>	4.8	

上部工数量計算書

1橋当り

数量計算書

名称	区分	算式	単位	数量	略図
簡易床版	L=4.8m B=1.0m 差筋付 アンカー孔付		枚	1	
アンカー筋	D16×350	$0.35 \times 1.56\text{kg/m} = 0.546\text{kg}$	本	1	
間詰モルタル	無収縮モルタル	$(0.10 \times 0.10 \times \pi) / 4 \times 0.25 + (0.05 \times 0.05 \times \pi) / 4 \times 0.175$	m <sup>3</sup>	0.002	
ゴム支承材	ネオプレーンゴム t=20mm	$0.200 \times 1.000 \times 2$	m <sup>2</sup>	0.4	
伸縮目地	エラストイト t=20mm	$0.195 \times 1.000 \times 2$	m <sup>2</sup>	0.4	
地覆コンクリート	24N <sup>2</sup> /mm以上	$0.275 \times 0.300 \times 4.800 \times 2$	m <sup>3</sup>	0.8	
地覆型枠		$(0.275 + 0.100) \times 4.800 \times 2 + (0.300 \times 0.100) \times 4 + (0.300 \times 4.315) \times 2$	m <sup>2</sup>	6.3	
地覆鉄筋	SD345 D13	$\{(20 \times 0.940) + (4 \times 4.650)\} \times 0.995 \times 2$	kg	74	
ガードパイプ	H=800	$4.70 \times 2$	m	9.4	







階段工


1式当り

数量計算書

名称	区分	算式	単位	数量	略図
コンクリート	18-8-40 階段部	$(0.30+0.10) \times 1/2 \times 0.30 \times 1.00 \times 5$	m <sup>3</sup>	0.30	
	下流側壁	$\{0.40 \times 1.2 + (0.40+0.20) \times 1/2 \times 0.30\} \times 0.30$	m <sup>3</sup>	0.17	
	上流側壁	$0.40 \times 1.50 \times 0.30$	m <sup>3</sup>	0.18	
	山側側壁	$\{0.66 \times 0.80 + (0.66+0.20) \times 1/2 \times 0.80\} \times 0.30$	m <sup>3</sup>	0.26	
	合計		m <sup>3</sup>	0.91	
型枠	階段部	$0.40 \times 1.00 + 0.20 \times 1.00 \times 4 + 0.30 \times 1.00 \times 4$	m <sup>2</sup>	2.4	
	下流側壁	$\{0.40 \times 1.2 + (0.40+0.20) \times 1/2 \times 0.30\} \times 2 + (0.40+0.20) \times 0.30$	m <sup>2</sup>	1.3	
	上流側壁	$0.40 \times 1.50 \times 2 + 0.40 \times 0.30 \times 2$	m <sup>2</sup>	1.4	
	山側側壁	$\{0.66 \times 0.80 + (0.66+0.20) \times 1/2 \times 0.80\} \times 2 + (0.66+0.20) \times 0.30$	m <sup>2</sup>	2.0	
	合計		m <sup>2</sup>	7.1	
基礎碎石	RC-40, t=100mm	$1.00 \times 1.50$	m <sup>2</sup>	1.5	

# 石積工数量計算書

測 点	距 離	形状寸法				練石積み						摘要			
		H	1:n	SL		長さ	平均	面積					長さ	平均	面積
下流側	0.00	0.00	0.50	0.00		0.00	—	—					—	—	
	0.62	1.86	0.40	2.00		2.00	1.000	0.62							
	0.48	1.63	0.30	1.70		1.70	1.850	0.89							
計	1.10							1.51							
上流側	0.00	1.63	0.30	1.70		1.70	0.850								
	0.48	1.86	0.40	2.00		2.00	1.850	0.89							
	0.62	0.00	0.50	0.00		0.00	1.000	0.62							
計	1.10							1.51							
合 計								3.02							























仮締切		材料計算書			1式当り
名称	規格	算式	単位	数量	略図
土のう					
	上流側			1.5	
	下流側			2.2	
		合計	m <sup>2</sup>	3.7	
土のう	(移設)				
	上流側			1.5	
	下流側			1.5	
		合計	m <sup>2</sup>	3.0	

