

**建築工事設計委託料算定調書（改修工事）**

**業務名** 平成23年度京丹波町和知支所2階会議室改修工事設計業務  
**工事場所** 京都府船井郡京丹波町本庄ウエ16番地

(1) 一般業務に係る設計業務所要人・時間数の算定

税込総工事費 = \_\_\_\_\_ 千円  
 税別総工事費 = \_\_\_\_\_ 千円  
 対象工事費（建築）= \_\_\_\_\_ 千円  
 対象工事費（設備）= \_\_\_\_\_ 千円  
 建物類別 = \_\_\_\_\_  
 所要人・日数 = （想定図面枚数×所要工数） R = \_\_\_\_\_ 人・時間

(2) 追加業務に係る設計業務所要人・時間数の算定

透視図外観	28.0 人・時間/枚×		枚	=	_____	人・時間
透視図内観	20.0 人・時間/枚×		枚	=	_____	人・時間
透視図鳥瞰	32.0 人・時間/枚×		枚	=	_____	人・時間
透視図写真		不要		=	_____	人・時間
模型	80.0 人・時間/個×		個	=	_____	人・時間
	（紙160、7列ル104,80 /個）					
模型写真	8 人・時間/個×		個	=	_____	人・時間
積算業務		要			_____	人・時間
計画通知又は確認申請関係の手続き		不要			_____	人・時間
構造計算適判		不要			_____	人・時間
その他の法令手続きが必要な場合						人・時間
概略工事工程表の作成		不要			_____	人・時間
追加業務所要人・時間数					計	_____ 人・時間

(3) 特別経費

ホームログ調査	36,200 円(経費含)×		m	=	_____	円
測量	_____ 円/㎡ ×		(㎡)	=	_____	円
(調査旅費)	_____ 円/人・2泊 ×		回	=	_____	円
RIBC使用料	30,000 円/ヶ月 ×		ヶ月	=	_____	円
その他必要な業務					_____	円
合計					Z = _____	円 #

(4) 業務委託料

業務に従事する延べ人・時間数 R = \_\_\_\_\_ 人・時間  
 技師C単価 P = \_\_\_\_\_ 円  
 直接人件費 (A) R × P = \_\_\_\_\_ 円  
 諸経費 (B) (直接人件費) × (諸経费率) = (A) × 1.0 = \_\_\_\_\_ 円  
 技術料等経費 (C) {(直接人件費) + (諸経费率)} × (技術料等経费率) = \_\_\_\_\_ 円  
 特別経費 (D) Z = \_\_\_\_\_ 円  
 業務価格 A + B + C + D = \_\_\_\_\_ 円 (万円止)  
 消費税相当額 5% \_\_\_\_\_ 円  
 業務委託料 \_\_\_\_\_ 円

町 長	副 町 長	参 事	主 管 課 長	主 管 課 長	検 算 者	設 計 者