

建築工事設計委託料算定調書 (基本設計・実施設計同時委託)

番 号 23-B41E
 業務名 平成23年度 瑞穂地区学校給食センター新築工事設計業務
 工事場所 京丹波町 橋爪 地内

(1) 一般業務に係る設計業務所要人・時間数の算定

税込総工事費 約 169,100 千円
 延べ面積の合計 約 330 m²
 建物類別 第二号第2類
 総設計所要人・時間数 (補正後) 総合 人・時間
 構造 人・時間
 設備 人・時間
 計 人・時間

(2) 追加業務に係る設計業務所要人・時間数の算定

透視図外観 28.0 人・時間/枚 × 1.0 枚 = 人・時間
 透視図内観 20.0 人・時間/枚 × 枚 = 人・時間
 透視図鳥瞰 32.0 人・時間/枚 × 枚 = 人・時間
 透視図写真 要 = 人・時間
 模型 80.0 人・時間/個 × 個 = 人・時間
 (紙160、アクリル104,80 /個)
 模型写真 8 人・時間/個 × 個 = 人・時間
 積算業務 要 = 人・時間
 計画通知又は確認申請関係の手続き 要 = 人・時間
 構造計算適判 不要 = 人・時間
 その他の法令手続きが必要な場合 人・時間
 概略工事工程表の作成 要 = 人・時間

追加業務所要人・時間数 計 人・時間

(3) 特別経費

ボーリング調査 22.0 m = 円
 測量 0.0 (m²) = 円
 (調査旅費) 円/人・2泊 × 回 = 円
 RIBC使用料 30,000 円/ヶ月 × 1.0 ヶ月 = 円
 その他必要な業務 円
 合計 Z = 円 //

(4) 業務委託料

業務に従事する延べ人・時間数 R = 人・時間
 技師C単価 P = 円
 直接人件費 (A) R × P = 円
 諸経費 (B) (直接人件費) × (諸経費率) = A × 1.0 = 円
 技術料等経費 (C) {(直接人件費) + (諸経費率)} × (技術料等経費率) = 円
 特別経費 (D) Z = 円
 業務価格 A + B + C + D = 円 (万円止)
 消費税相当額 5% 円
 業務委託料 円

町 長	副町長	教育長	参 事	教育次長	主管課長	検 算	設 計