

建築工事設計委託料内訳

業 務 番 23-B51E

業務名：平成23年度 蒲生野中学校配膳施設増築及び校舎棟改修工事設計業務

[illegible]

建築工事設計委託料算定調書（基本設計・実施設計同時委託）

番 号 23-B51E
 業 務 名 平成23年度 蒲生野中学校配膳施設増築及び校舍改修工事設計業務 [1]
 工事場所 京丹波町 蒲生 地内

(1) 一般業務に係る設計業務所要人・時間数の算定

税込総工事費 約 12,000 千円
 延べ面積の合計 約 60 m²
 建物類別 第七号第1類
 総設計所要人・時間数（補正後） 総合 人・時間
 構造 人・時間
 設備 人・時間
 計 人・時間

(2) 追加業務に係る設計業務所要人・時間数の算定

透視図外観 28.0 人・時間/枚 × 枚 = 人・時間
 透視図内観 20.0 人・時間/枚 × 枚 = 人・時間
 透視図鳥瞰 32.0 人・時間/枚 × 枚 = 人・時間
 透視図写真 不要 = 人・時間
 模型 80.0 人・時間/個 × 個 = 人・時間
 (紙160、アクリル104, 80 /個)
 模型写真 8 人・時間/個 × 個 = 人・時間
 積算業務 要 人・時間
 計画通知又は確認申請関係の手続き 要 人・時間
 構造計算適判 不要 人・時間
 その他の法令手続きが必要な場合 人・時間
 概略工事工程表の作成 要 人・時間

追加業務所要人・時間数 計 人・時間

(3) 特別経費

SS調査 10.0 m = 円
 測 量 円/m² × 0.0 (m²) = 円
 (調査旅費) 円/人・2泊 × 回 = 円
 RIBC使用料 円/ヶ月 × 1.0 ヶ月 = 円
 その他必要な業務 円
 合 計 Z = 円 //

(4) 業 務 委 託 料

業務に従事する延べ人・時間数 R = 人・時間
 技師C単価 P = 円
 直接人件費 (A) R × P = 円
 諸経費 (B) (直接人件費) × (諸経費率 = A) × 1.0 = 円
 技術料等経費 (C) { (直接人件費) + (諸経費率) } × (技術料等経費率) = 円
 特別経費 (D) Z = 円
 業務価格 A + B + C + D = 円 (万円止)
 消費税相当額 5 % 円
 業務委託料 円

町 長	副町長	教育長	参 事	教育次長	主管課長	検 算	設 計

取扱注意

建築工事設計委託料算定調書 (改修工事)

番 号 23-B51E
 業 務 名 平成23年度 蒲生野中学校配膳施設増築及び校舎改修工事設計業務 [2]
 工事場所 京丹波町 蒲生 地内

(1) 一般業務に係る設計業務所要人・時間数の算定

税込総工事費	=	68,000	千円
税別総工事費	=	64,761	千円
対象工事費 (建築)	=	58,380	千円
対象工事費 (設備)	=	6,380	千円
建物類別	=	第七号第1類	
所要人・日数	= (想定図面枚数×所要工数)	R =	人・時間
		計	人・時間

(2) 追加業務に係る設計業務所要人・時間数の算定

透視図外観	28.0 人・時間/枚×		枚	=	人・時間
透視図内観	20.0 人・時間/枚×		枚	=	人・時間
透視図鳥瞰	32.0 人・時間/枚×		枚	=	人・時間
透視図写真		不要		=	人・時間
模型	80.0 人・時間/個×		個	=	人・時間
	(紙160、アクリル104,80 /個)				
模型写真	8 人・時間/個×		個	=	人・時間
積算業務	要			=	人・時間
計画通知又は確認申請関係の手続き		不要		=	人・時間
構造計算適判		不要		=	人・時間
その他の法令手続きが必要な場合				=	人・時間
概略工事工程表の作成		要		=	人・時間
		追加業務所要人・時間数	計		人・時間

(3) 特別経費

ボーリング調査		0.0	m	=	円
測 量		0.0	(㎡)	=	円
(調査旅費)			回	=	円
RIBC使用料		0.0	ヶ月	=	円
その他必要な業務				=	円
合 計		Z =			円 //

(4) 業 務 委 託 料

業務に従事する延べ人・時間数		R =	人・時間
技師C単価		P =	円
直接人件費 (A)		R × P =	円
諸経費 (B)	(直接人件費) × (諸経費率) =	(A) × 1.0 =	円
技術料等経費 (C)	{ (直接人件費) + (諸経費率) } × (技術料等経費率) =		
特別経費 (D)		Z =	
業務価格		A + B + C + D =	円 (万円止)
消費税相当額	5 %		円
業務委託料			円

町 長	副町長	教育長	参 事	教育次長	主管課長	検 算	設 計