

測量等業務番号	業 務 名
23-B59W	平成23年度 上水道台帳作成及び管理システム導入業務
施工箇所	京丹波町 全域
起工理由	旧町単位で作成されている紙ベースの上水道台帳を基に、配水管、弁栓、給水施設等の台帳整備を実施し、水道施設管理システムの導入することにより、水道施設等の把握と今後の事務効率化及び維持管理業務を円滑に推進するため。

平成23年度		委 託 設 計 書			当 初	
測量等業務番号		業 務 名				
23-B59W		平成23年度 上水道台帳作成及び管理システム導入業務				
施工箇所	京丹波町 全域					
設 計 額		請負対象額		工 期		
	円		円			
請 負 額		精 算 額		今回支払額		
設 計 概 要	工 種					
				数 量	摘 要	
	上水道台帳作成(丹波地区)			1 式		
	上水道台帳作成(瑞穂地区)			1 式		
	上水道台帳作成(和知地区)			1 式		
	管理システム(システム・機器含む)			1 式		
	打合せ			1 式		

京 丹 波 町

上水道台帳作成及び管理システム導入業務内訳明細書

項目	標準作業量	単位	延入日数						直接人件費の□%				人件費+機械経費の□%		単価	金額	備考	
			測量上級主任技師	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	普通作業員	合計	機械経費	通信運搬費等	材料費	合計	精度管理費				合計
直接費																		
計画準備	1	式																
資料収集整理	1	式																
現地調査	1	式																
索引図データ作成	1	式																
背景地形図データ準備	1	式																
背景地形図データ更新	1	式																
配水施設データ入力用図面作成	1	式																
配水施設データ入力	1	式																
給水施設データ入力用図面作成	1	式																
給水施設データ入力	1	式																
給配水施設データ更新	1	式																
ファイリングデータ作成	1	式																
管網モデルデータ調整	1	式																
給水戸番図作成・製本	1	式																
水道施設管理システム導入・調整	1	式																
データセットアップ及び動作検証	1	式																
打合せ協議	1	式															初回、中間10回、納品時	
直接経費																		
ゼンリン住宅地図	3	ライセンス																
水道施設管理システムサーバ	1	ライセンス																
水道施設管理システムクライアント	3	ライセンス																
管網解析システムクライアント	1	ライセンス																
ハードウェア(サーバ)	1	台																
ハードウェア(クライアント)	3	台																
間接費																		
諸経費	1	式	直接費の □ %															
合計																		
改め																		
消費税相当額																		
業務価格																		