

質問回答書

平成24年3月29日

工事番号	24-A04D
工事名	平成23年度(繰越) 社会資本総合整備事業 町道升谷大迫線(第9工区)道路改良工事
工事場所	京都府船井郡京丹波町 升谷 地内

No	質問事項	質問内容	回答
1	搬入土の運搬距離と場所について	路体盛土の不足土の搬入先及び運搬距離はいくらですか？	盛土材を現場発生土では補えないため、他工事の発生土を大迫地内に仮置きしており、仮置場から現場までの運搬を計上しています。運搬距離は、片道運搬距離6kmとしています。
2			
3			
4			
5			