

工事名称 平成24年度 高岡地内町有施設解体工事

工事場所 京都府船井郡京丹波町高岡地内

発注者名 京丹波町

工事概要

1. 住宅A棟解体撤去工事 A=156.94m²
2. 住宅B棟解体撤去工事 A=59.24m²

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共 通 費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/105	1	式		

直接工事費 細目別内訳

住宅A棟		2建屋解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート		4	m ³			
金属くず		0.6	t			
廃プラスチック		0.2	t			
ガラスくず		0.7	t			
繊維くず		0.7	t			
ボード類		2	t			
アルミ	スクラップ 新切1級	0.5	t			
混合廃棄物		5	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

住宅A棟		3雑解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
物置解体		3.1	m ²			
屋根仕上げ解体	鉄板. 波型スレートぶき	20.5	m ²			
下屋解体		20.5	m ²			
鉄骨ベランダ解体		6.8	m ²			
目隠し波板塀解体	鉄骨	25.6	m ²			
井戸解体	砕石埋め戻し共 H=2.000	1	か所			
樹木伐採切断除根含む	1.000W X 1.800W	3	本			
(発生材積込運搬費)						
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間無し 10.0km以下	0.1	m ³			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間無し 10.0km以下	3	m ³			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間無し 7.5km以下	2.7	m ³			
(発生材処分費)						
木くず	生木 木の根	0.1	t			
廃プラスチック		0.1	t			
金属	スクラップ H3	2.1	t			

