

平成24年度 丹波PA(仮称)と一体的な地域振興拠点整備に係る実施設計業務

【測量業務】 町道古墳公園線L=450m 府道松山須知線L=180m

(用地測量)

用地幅杭設置測量(耕地、平地、0~1000台未満/12時間) L= 0.63 km

打合せ協議(第1回打合せ) N= 1 業務

【設計業務:アプローチ道路】 町道古墳公園線L=450m

(道路設計)

道路詳細設計(A)(平地、1~2車線、複断面なし、暫定計画なし、歩道ありL=70m、取付道路・水路あり、環境関連施設なし、特殊法面なし、工区分割なし、地盤改良なし、現道拡幅なし) L= 0.07 km

道路詳細設計(A)(平地、1~2車線、複断面なし、暫定計画なし、歩道なし、取付道路・水路あり、環境関連施設なし、特殊法面なし、工区分割なし、地盤改良なし、現道拡幅なし) L= 0.38 km

平面交差点詳細設計(予備有り)(本線設計を含む) N= 1 箇所

報告書印刷及び製本費 N= 1 式

【設計業務:拠点施設設計】

(拠点施設設計)

与条件の整理 N= 1 式

設計検討 N= 1 式

整地設計 N= 1 式

古墳公園散策路設計 N= 1 式

調整池設計 N= 1 式

駐車場等設計 N= 1 式

修景設計 N= 1 式

ユーティリティ設計 N= 1 式

防災拠点施設設計 N= 1 式

許認可関連資料作成 N= 1 式

関係機関協議資料作成 N= 1 式

成果取りまとめ N= 1 式

外周交通路設計 道路詳細設計(A)(平地、1~2車線、複断面なし、暫定計画なし、歩道なし、取付道路・水路あり、環境関連施設なし、特殊法面なし、工区分割なし、地盤改良なし、現道拡幅なし) L= 0.29 km

設計協議(第1回打合せ、中間打合せ3回、成果品納入時)	N=	1 業務
旅費交通費(ライトバン運転2h、5日)	N=	1 式
パース作成	N=	3 部
報告書印刷及び製本費	N=	1 式