

## 別紙 1 対象工事の概要

業務名称：平成24年度 瑞穂学校給食センター新築工事監理業務

対象工事の名称及び工期

工 事 の 名 称	工 期
24-A21E 平成24年度 京丹波町立瑞穂学校給食センター新築工事	平成24年8月上旬 ～ 平成25年3月15日

対象工事の概要

工事区分	建 物 等 の 名 称	構造・規模	延床面積	適用〔施工部位等〕
新築	共同調理施設	S造 1階	399.50 m <sup>2</sup>	厨房機器据付 1式
新築	付帯施設：ゴミ置き場	S造 1階	3.39 m <sup>2</sup>	
新築	付帯施設：プロパン庫	S造 1階	4.90 m <sup>2</sup>	
新築	外構工事の一部	—	— m <sup>2</sup>	キュービクル及び受水槽基礎
			m <sup>2</sup>	

注] 別途発注する外構工事の監理業務についても、本業務に含むものとする。

・工事内容：舗装工事、排水工事、困障工事、撤去工事等 / 発注時期：平成24年11月頃

注] 工事の詳細については、京丹波町ホームページの「入札情報【建設工事】」を参照