

工事名称 平成24年度（繰越） 曾根地区倉庫解体工事

工事場所 京丹波町曾根地区

工事概要

仮設工事			N=	1.0 式
倉庫 3 棟解体工事				
倉庫 A	鉄骨造	平屋建	A=	347.80m ²
倉庫 B	木造	平屋建	A=	176.09m ²
倉庫 C	鉄骨造	2 階建	A=	129.60m ²

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/105 _____)

首根地区解体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事	A倉庫	1	式		
仮設工事	B倉庫	1	式		
仮設工事	C倉庫	1	式		
計					
解体工事	A倉庫	1	式		
解体工事	B倉庫	1	式		
解体工事	C倉庫	1	式		
計					
解体材処分	A倉庫	1	式		
解体材処分	B倉庫	1	式		
解体材処分	C倉庫	1	式		
計					
便層撤去処分	便層撤去	1	式		
便層撤去処分	コンクリート殻処分	1	式		
計					
倉庫内備品処分	A倉庫	1	式		
倉庫内備品処分	B倉庫	1	式		
計					
衛生器具処分	A倉庫	1	式		
衛生器具処分	B倉庫	1	式		

首根地区解体工事		解体材処分		A倉庫		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除	鉄骨スクラップ控除	6.9	t			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 片側積0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.0km以下	10	m3			
コンクリート処分		23	t			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 片側積0.28m3 木材類 DID区間無し 5.0km以下	7.9	m3			
木材処分		3.2	t			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 片側積0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 5.0km以下	0.2	m3			
ガラス処分		0.6	t			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 片側積0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 13.0km以下	2.8	m3			
廃石綿スレート		4,660	kg			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 片側積0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 13.0km以下	8.9	m3			
木毛メタ板		4,436	kg			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 片側積0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 5.0km以下	2.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 片側積0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 5.0km以下	0.1	m3			
タイル処分		310	kg			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 片側積0.28m3 石こうボード類 DID区間無し 5.0km以下	1.1	m3			
スモルタル		1.1	m3			
計						

