



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

平成25年度  
農業基盤整備促進事業

暗渠排水設計業務  
25-B01S

# 金抜き設計書

(当初)

京丹波町















事業名	農業基盤整備促進事業
業務名	暗渠排水設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	実施設計 暗渠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 暗渠			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)暗渠の箇所数	72箇所				
	2)設計対象延長	1,500m				
	3)複合設計区分	しない				
	4)既製品使用区分	しない				
	5)流量区分	Q < 2m3/s				
	6)1.現地調査	計上する				
	7)2.資料の検討	計上しない				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上しない				
	9)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討	計上しない				
	10)3-3.設計計画呑吐口、トランソンの検討	計上しない				
	11)4.水理検討	計上しない				
	12)5-1.構造検討構造計算	計上しない				
	13)5-2.構造検討構造図作成	計上しない				
	14)6.平面縦断図作成	計上する				
	15)7.土工図作成	計上する				
	16)8.数量計算	計上する				
	17)9.施工計画	計上しない				
	18)10.特別仕様書作成	計上する				
	19)11.概算工事費積算	計上しない				
	20)12.総合検討	計上しない				
	21)13.点検とりまとめ	計上する				
	22)1個別補正現地調査	0.00				
	23)2個別補正資料の検討	0.00				
	24)3-1個別補正基本条件の検討	0.00				
	25)3-2個別補正型式規模、構造の検討	0.00				
	26)3-3個別補正呑吐口、トランソンの検討	0.00				
	27)4個別補正水理検討	0.00				
	28)5-1個別補正構造計算	0.00				
	29)5-2個別補正構造図作成	0.00				
	30)6個別補正平面縦断図作成	1.00				
	31)7個別補正土工図作成	1.00				
	32)8個別補正数量計算	1.00				
	33)9個別補正施工計画	0.00				
	34)10個別補正特別仕様書作成	0.00				
	35)11個別補正概算工事費積算	0.00				
	36)12個別補正総合検討	0.00				
	37)13個別補正点検とりまとめ	1.00				
	技師(A) 内業		人			
	技師(B) 内業		人			
	技師(C) 内業		人			
	技術員 内業		人			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 2号 ***					
	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 積算業務,着手前・最終			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)設計工種	積算業務				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	1人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	ライトバン 乗車定員5名 排気量1.5L		日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.600	L			

