
設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川⑥

2848 地名 京丹波町水呑　地内

工事用道路工 敷鉄板 t=22㎜、W=3.0ｍ

ｍ

2

すり付け工 石径44㎝程度

H=2130

ポーラス、控35㎝

コンクリート

ブロック積

2

1717.1

普通 H=250

箇所

ｍ

2

17.0

床掘

小口止工

17

5

築堤 利用土

ｍ

3

6.2 6

張芝 野芝

2.0

ｍ 8.9 8

44.8Ｃ

5.0

埋戻

ｍ

2

5.1

土砂 11.4

ｍ

3

11

ｍ

3

5

コンクリート

ブロック工

残土処理作業残土処理工

作業土工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削 土砂

ｍ

3

5

袋

5.4

植生工

法覆護岸工

河 川 名：

査定番号：

ｍ

3

仮締切工 大型土のう 製作

基礎工

掘削工

仮設工

5

盛土工

河川土工

法面工

5.0袋

1.8

据付・撤去

1.8

ｍ

2

120.0 120



設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川⑥

2848 地名 京丹波町水呑　地内

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

河 川 名：

査定番号：

ポンプ排水 箇所 11.0

6.0 6日水替工

締切排水工



土工数量集計表

種別: 河川土工

掘削 土砂 m3 5.4

盛土 築堤 m3 6.2

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.4  － － 0.6  － －

0.2  0.80 3.2  1.0  0.80 3.2  

0.6  0.40 2.2  0.1  0.55 3.0  

小　　計 9.5  5.4  6.2  

合　　計 9.5  5.4  6.2  

MO.0+18.0

5.5  

掘削 築堤盛土

NO.0+ 8.5

－

NO.0+12.5

4.0  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理

搬入土 購入土 m3 5.1

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削= 5.4

床掘= 11.4

築堤盛土= 6.2

埋戻= 4.8

計 16.8 11.0

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

5.1 m3

算　　　　　　　　　　　式

16.8-6.2/0.9-4.8



法面工数量集計表

種別: 植生工

張芝 野芝 m2 17.0

適用細別 規格 単位 合計



法面工数量計算書

名　称：植生工

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

2.8  － －

2.0  2.40 9.6  

0.7  1.35 7.4  

小　　計 9.5  17.0  

合　　計 9.5  17.0  

MO.0+18.0

5.5  

張芝

NO.0+ 8.5

－

NO.0+12.5

4.0  



作業土工数量集計表

種別: 作業土工

床掘 土砂 m3 11.4

埋戻 Ｃ m3 4.8

適用細別 規格 単位 合計



作業土工数量計算書

名　称：作業土工

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － － 0.5  － －

1.2  1.20 4.8  0.5  0.50 2.0  

1.2  1.20 6.6  0.5  0.50 2.8  

小　　計 9.5  11.4  4.8  

合　　計 9.5  11.4  4.8  

MO.0+18.0

5.5  

床掘 埋戻

NO.0+ 8.5

－

NO.0+12.5

4.0  



種　別：ブロック積工

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

17.1 17.1

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

3.8 3.8

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

7.1 7.1

基礎工 普通基礎,H=250 ｍ 8.9 8.9

小口止工 小口止 H=2130 箇所 2.0 2.0

すり付け工 野面石 石径44㎝程度

ｍ

2

1.8 1.8

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.3 0.3

合　計

法覆護岸工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



ブロック積工

18-8-40

ｍ

3

3.8

胴 込コンクリート

17.1*0.22

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

1.917*8.900

ｍ

2

17.1

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

7.1RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

(1.780+0.350)*1.077*8.900*0.350

8.9

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ



すり付け工

18-8-40

ｍ

3

0.3

胴 込コンクリート

1.8*0.139

石径44㎝程度

ｍ

2

1.8

野 面 石

(1.917*0.890/2)*2

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



基礎工

t=10㎜

ｍ

2

0.083 1箇所/10m

目 地 材

0.430*0.250-0.330*0.150/2

ｍ

2

6.300

0.630*10

基 面 整 正

ｍ

2

2.000

0.100*2*10

均 し 型 枠

均しコンクリート

0.630*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

6.300

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工

ｍ

2

0.226

基 面 整 正

0.754*0.300

一般

ｍ

2

3.900

型 枠

(0.754*2+1.077*0.300)*2.130

18-8-40

ｍ

3

0.482

コ ン ク リ ー ト

0.754*2.130*0.300

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取 t=20㎝

ｍ

3

24.0 24.0

表土復旧 t=20㎝

ｍ

3

24.0 24.0

鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

120.0 120.0

鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 26.0 26.0

鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 20.9 20.9

仮締切工 大型土のう 製作 袋 5.0 5.0

据付・撤去 袋 5.0 5.0

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

水替工 日 6.0 6.0

合　計

仮設工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



工事用道路（敷鉄板）

延長= ｍ

0.802t/枚 ｔ 20.9

鉄 板 運 搬 量

26*0.802

22×1524×3048 枚 26.0

鉄 板 必 要 枚 数

40.0/1.524

W=3.0ｍ

ｍ

2

120.0

鉄 板 設 置 面 積

3.000*40.0

t=20㎝

ｍ

3

24.0

表 土 復 旧

t=20㎝

ｍ

3

24.0

表 土 剥 取

3.000*40.0*0.200

全部当り

40.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



仮締切工（大型土のう）
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

製作 袋 5.0

大 型 土 の う

2+3

据付・撤去 袋 5.0

大 型 土 の う

2+3



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 11.4   

ｍ

3

35.0   0.33   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0   -     

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -     小規模

埋戻し（土砂） BH0.28 4.8    

ｍ

3

41.0   0.12   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 9.6    

ｍ

2

11.0   0.87   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石

ｍ

2

19.0   -     

基礎コンクリート 小型 0.7    

ｍ

3

5.0    0.15   

〃　　型枠 小型 3.1    

ｍ

2

15.0   0.21   

均し・埋戻コンクリート 0.6    

ｍ

3

4.0    0.14   

コンクリート 小型 1.0    

ｍ

3

5.0    0.19   

〃　　型枠 小型 7.8    

ｍ

2

15.0   0.52   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

2.53   

コンクリート養生 日 3.00   1     箇所

5.53   ≒ 6.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 5.4

ｍ

3

38.0 0.14    小規模

掘削（土砂） BH0.80

ｍ

3

300.0 -      

掘削（軟岩）

大型ブレーカⅠ

ｍ

3

63.0 -      

積込 BH0.45

ｍ

3

160.0 -      

盛土（締固め） 6.2

ｍ

3

70.0 0.09    

法面整形 盛土 17.0 ㎡ 220.0 0.08    

法面工

張芝 17.0    

ｍ

2

300.0 0.06    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28 11.4    

ｍ

3

35.0 0.33    小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0 -      

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0 -      

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -      小規模

床堀り 人力

ｍ

3

2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28 4.8     

ｍ

3

41.0 0.12    小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0 -      

護岸工

ブロック積工 17.1    

ｍ

2

11.0 1.55    

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0 -      

石積工 天然石

ｍ

2

19.0 -      

天端コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

基礎コンクリート 小型 0.7     

ｍ

3

5.0 0.15    

〃　　型枠 小型 3.1     

ｍ

2

15.0 0.21    

均し・埋戻コンクリート
0.6     

ｍ

3

4.0 0.14    

コンクリート 小型 1.0     

ｍ

3

5.0 0.19    

〃　　型枠 小型 7.8     

ｍ

2

15.0 0.52    

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0 -      

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0 -      

3.58    

5.48    ×1.53 係数

コンクリート養生 日 3.00    1      箇所

8.48    ≒ 9.0   

合計日数

日　　　数

種　　別 備　　考

小　　　計


