
設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川①

2843 地名 京丹波町水呑　地内

ｍ

2

5.0

63

1

基礎工A 普通 H=250

箇所

19.4

河 川 名：

査定番号：

掘削工

法面工

小口止工2 H=3210 箇所

小口止工1 H=2820 1.0 1

19

14

58

4

仮設工

作業残土処理

3535.9

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

ｍ

3

35

コンクリート

ブロック積

河川土工

掘削 土砂

ｍ

3

コンクリート

ブロック工

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

ｍ

3

Ｃ

ｍ

3

3038.1

張芝 野芝

5

63.0

すり付け工 石径44㎝程度

盛土工 築堤 利用土

植生工

埋戻

17

工事用道路工 敷鉄板 t=22㎜、W=3.0ｍ

ｍ

2

ｍ

ｍ

3

17.5

58.0

床掘 土砂

ｍ

1

ｍ

2

23.9 23

1.0

14.1

35.7

4.7基礎工B 普通 H=300

小口止工3 H=2530 箇所 1.0



設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川①

2843 地名 京丹波町水呑　地内

河 川 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

据付・撤去

袋 7大型土のう 製作

締切排水工

仮締切工

ポンプ排水 箇所 22.0

13.0水替工 日 13

12.0袋 12

7.0



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区 第３工区

掘削 土砂 m3 35.9 7.0 8.2 20.7

盛土 築堤 m3 17.5 3.4 2.2 11.9

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － － 0.0  － －

0.6  0.85 3.0  0.9  0.45 1.6  

1.7  1.15 4.0  0.1  0.50 1.8  

小　　計 7.0  7.0  3.4  

合　　計 7.0  7.0  3.4  

NO.0+ 3.5

3.5  

掘削 築堤盛土

NO.0

－

MO.0+ 7.0

3.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.2  － － 0.2  － －

1.1  1.65 4.1  0.7  0.45 1.1  

2.2  1.65 4.1  0.2  0.45 1.1  

小　　計 5.0  8.2  2.2  

合　　計 5.0  8.2  2.2  

NO.0+81.0

2.5  

掘削 築堤盛土

NO.0+76.0

－

NO.0+78.5

2.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第３工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.6  － － 3.4  － －

2.3  1.45 10.2  0.0  1.70 11.9  

1.2  1.75 10.5  0.0  0.00 0.0  

小　　計 13.0  20.7  11.9  

合　　計 13.0  20.7  11.9  

NO.0+ 96.0

7.0  

掘削 築堤盛土

NO.0+ 89.0

－

MO.0+102.0

6.0  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理

残土処分 地山土量 m3 38.1

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削= 35.9

床掘= 35.7

築堤盛土= 17.5 

埋戻= 14.1 

計 71.6 14.1 

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

38.1 m3

算　　　　　　　　　　　式

71.6-17.5/0.9-14.1



法面工数量集計表

種別: 植生工

第１工区 第２工区 第３工区

張芝 野芝 m2 23.9 6.7 8.9 8.3

適用細別 規格 単位 合計



法面工数量計算書

名　称：植生工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.4  － －

1.4  0.90 3.2  

0.6  1.00 3.5  

小　　計 7.0  6.7  

合　　計 7.0  6.7  

NO.0+ 3.5

3.5  

張芝

NO.0

－

MO.0+ 7.0

3.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.5  － －

2.1  1.80 4.5  

1.4  1.75 4.4  

小　　計 5.0  8.9  

合　　計 5.0  8.9  

NO.0+81.0

2.5  

張芝

NO.0+76.0

－

NO.0+78.5

2.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 （第３工区）

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.0  － －

0.5  0.75 5.3  

0.5  0.50 3.0  

小　　計 13.0  8.3  

合　　計 13.0  8.3  

NO.0+ 96.0

7.0  

張芝

NO.0+ 89.0

－

MO.0+102.0

6.0  



作業土工数量集計表

種別: ブロック積作業土工

第１工区 第２工区 第３工区

床掘 土砂 m3 35.7 9.6 9.2 16.9

埋戻 Ｃ m3 14.1 3.8 3.8 6.5

適用細別 規格 単位 合計



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.4  － － 0.5  － －

0.5  

1.4  1.40 4.9  0.6  0.55 1.9  

1.3  1.35 4.7  0.5  0.55 1.9  

小　　計 7.0  9.6  3.8  

合　　計 7.0  9.6  3.8  

NO.0+ 3.5

3.5  

床掘 埋戻

NO.0

－

MO.0+ 7.0

3.5  



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.6  － － 0.6  － －

1.9  1.75 4.4  0.8  0.70 1.8  

1.9  1.90 4.8  0.8  0.80 2.0  

.

小　　計 5.0  9.2  3.8  

合　　計 5.0  9.2  3.8  

NO.0+81.0

2.5  

床掘 埋戻

NO.0+76.0

－

NO.0+78.5

2.5  



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第３工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － － 0.5  － －

1.3  1.30 9.1  0.5  0.50 3.5  

1.3  1.30 7.8  0.5  0.50 3.0  

小　　計 13.0  16.9  6.5  

合　　計 13.0  16.9  6.5  

NO.0+ 96.0

7.0  

床掘 埋戻

NO.0+ 89.0

－

MO.0+102.0

6.0  



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区 第３工区

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

58.0 17.8 14.2 26.0

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

12.7 3.9 3.1 5.7

裏込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

1.4 1.4

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

28.6 8.8 7.3 12.5

目地材 t=10㎜

ｍ

2

0.7 0.7

基礎工 A,普通基礎,H=250 ｍ 19.4 6.7 12.7

B,普通基礎,H=300 ｍ 4.7 4.7

小口止工 小口止工1 H=2820 箇所 1.0 1.0

小口止工2 H=3210 箇所 1.0 1.0

小口止工3 H=2530 箇所 1.0 1.0

すり付け工 野面石 石径44㎝程度

ｍ

2

5.0 1.6 2.1 1.3

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.7 0.2 0.3 0.2

法覆護岸工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

単

位



ブロック積工1

6.7

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ

8.8RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

1.308*6.700

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

2.660*6.700

ｍ

2

17.8

18-8-40

ｍ

3

3.9

胴 込コンクリート

17.8*0.22



ブロック積工2

裏 込 砕 石

1.552*4.700

RC-40

ｍ

3

7.3

胴 込コンクリート

14.2*0.22

18-8-40

ｍ

3

3.1

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

14.2

積 ブ ロ ッ ク

3.026*4.700

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

普通基礎、H=300 ｍ 4.7

基 礎 工

18-8-40

ｍ

3

1.4

裏 込コンクリート

14.2*0.100



ブロック積工３
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

26.0

積 ブ ロ ッ ク

(2.348+1.745)/2*12.700

18-8-40

ｍ

3

5.7

胴 込コンクリート

26.0*0.22

RC-40

ｍ

3

12.5

裏 込 砕 石

(1.137+0.830)/2*12.700

普通基礎、H=250 ｍ 12.7

基 礎 工

t=10㎜

ｍ

2

0.7 1箇所/10m

目 地 材

26.0/12.700*0.350



すり付け工１
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

1.6

野 面 石

2.660*1.235/2

18-8-40

ｍ

3

0.2

胴 込コンクリート

1.6*0.139



すり付け工２
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

2.1

野 面 石

3.026*1.405/2

18-8-40

ｍ

3

0.3

胴 込コンクリート

2.1*0.139



すり付け工3
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

1.3

野 面 石

2.348*1.090/2

18-8-40

ｍ

3

0.2

胴 込コンクリート

1.3*0.139



ブロック積工の裏込砕石の寸法及び面積

普通基礎

Ｆ

基礎コンクリート高＝25㎝,30㎝

均しコンクリート高＝10㎝

Ｅ

ＬＬ

Ｈ

ｎ

Ｃ

Ａ

2.660 2.820

勾 配 直 高 法 長

0.323 0.562 0.6050.4 2.470

下 水 平

幅

Ｄ

面積

Ｇ (Ｆ＋Ｇ)

Ａ＝ ×Ｃ

２

裏 込 直

高

上 斜 め

幅

上 水 平

幅

下 斜 め

幅 面 積

ｎ Ｈ Ｌ Ｃ Ｅ Ｆ Ｄ Ｇ Ａ

0.300 0.323 0.598 0.644

1.3080.300

0.4 1.620 1.745 1.970 0.300 0.323

1.137

1.552

0.323 0.535

0.483 0.520

0.576

0.830

0.4 2.180 2.348 2.530 0.300

0.4 2.810 3.026 3.210



基礎工A

基 面 整 正

0.630*10

ｍ

2

6.300

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

均 しコンクリート

0.630*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

6.300

ｍ

2

2.000

0.100*2*10

均 し 型 枠

t=10㎜

ｍ

2

0.083 1箇所/10m

目 地 材

0.430*0.250-0.330*0.150/2



基礎工B
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

1.140

コ ン ク リ ー ト

(0.520*0.300-0.420*0.200)*10

一般

ｍ

2

4.000

型 枠

(0.300+0.100)*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

7.200

均 しコンクリート

0.720*10

ｍ

2

2.000

均 し 型 枠

0.100*2*10

ｍ

2

7.200

基 面 整 正

0.720*10



小口止工1
1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

0.711

コ ン ク リ ー ト

(0.700+0.982)/2*2.820*0.300

一般

ｍ

2

5.654

型 枠

((0.700+0.982)/2*2+1.077*0.300)*2.820

ｍ

2

0.295

基 面 整 正

0.982*0.300



小口止工2

ｍ

2

0.339

基 面 整 正

1.129*0.300

一般

ｍ

2

7.255

型 枠

((0.808+1.129)/2*2+1.077*0.300)*3.210

18-8-40

ｍ

3

0.933

コ ン ク リ ー ト

(0.808+1.129)/2*3.210*0.300

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工3

18-8-40

ｍ

3

0.627

コ ン ク リ ー ト

(0.700+0.953)/2*2.530*0.300

一般

ｍ

2

5.000

型 枠

((0.700+0.953)/2*2+1.077*0.300)*2.530

ｍ

2

0.286

基 面 整 正

0.953*0.300

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取 t=20㎝

ｍ

3

12.6 12.6

表土復旧 t=20㎝

ｍ

3

12.6 12.6

鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

63.0 63.0

鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 14.0 14.0

鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 11.2 11.2

仮締切工 大型土のう 製作 袋 7.0 7.0

据付・撤去 袋 12.0 12.0

締切排水工 ポンプ排水 箇所 2.0 2.0

水替工 日 13.0 13.0

仮設工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

単

位



工事用道路（敷鉄板）

延長= ｍ

鉄 板 必 要 枚 数

14.022×1524×3048 枚

63.0

表 土 復 旧

t=20㎝

W=3.0ｍ

ｍ

2

鉄 板 設 置 面 積

ｍ

3

12.6

t=20㎝

ｍ

3

12.6

表 土 剥 取

3.000*21.0*0.200

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

21.0

0.802t/枚 ｔ 11.2

鉄 板 運 搬 量

3.000*21.0

21.0/1.524

14*0.802



仮締切工（大型土のう）
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

製作 袋 7.0

大 型 土 の う

4+3

据付・撤去 袋 12.0

大 型 土 の う

4+3+2+3



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 35.7   

ｍ

3

35.0   1.02   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0   -     

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -     小規模

埋戻し（土砂） BH0.28 14.1   

ｍ

3

41.0   0.34   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 26.0   

ｍ

2

11.0   2.36   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石

ｍ

2

19.0   -     

基礎コンクリート 小型 2.1    

ｍ

3

5.0    0.43   

〃　　型枠 小型 8.7    

ｍ

2

15.0   0.58   

均し・埋戻コンクリート 1.5    

ｍ

3

4.0    0.38   

コンクリート 小型 2.3    

ｍ

3

5.0    0.45   

〃　　型枠 小型 17.9   

ｍ

2

15.0   1.19   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

6.75   

コンクリート養生 日 6.00   2     箇所

12.75  ≒ 13.0  

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 35.9

ｍ

3

38.0 0.94    小規模

掘削（土砂） BH0.80

ｍ

3

300.0 -      

掘削（軟岩）

大型ブレーカⅠ

ｍ

3

63.0 -      

積込 BH0.45

ｍ

3

160.0 -      

盛土（締固め） 17.5

ｍ

3

70.0 0.25    

法面整形 盛土 23.9 ㎡ 220.0 0.11    

法面工

張芝 23.9    

ｍ

2

300.0 0.08    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28 35.7    

ｍ

3

35.0 1.02    小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0 -      

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0 -      

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -      小規模

床堀り 人力

ｍ

3

2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28 14.1    

ｍ

3

41.0 0.34    小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0 -      

護岸工

ブロック積工 58.0    

ｍ

2

11.0 5.27    

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0 -      

石積工 天然石 5.0     

ｍ

2

19.0 0.26    

天端コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

基礎コンクリート 小型 2.1     

ｍ

3

5.0 0.43    

〃　　型枠 小型 8.7     

ｍ

2

15.0 0.58    

均し・埋戻コンクリート
1.5     

ｍ

3

4.0 0.38    

コンクリート 小型 2.3     

ｍ

3

5.0 0.45    

〃　　型枠 小型 17.9    

ｍ

2

15.0 1.19    

かごマット組立・据付 厚50cm -      

ｍ

2

190.0 -      

〃　　詰め石 -      

ｍ

2

108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0 -      

11.30   

17.29   ×1.53 係数

コンクリート養生 日 6.00    2      箇所

23.29   ≒ 24.0  

合計日数

日　　　数

種　　別 備　　考

小　　　計


