
設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川③

2845 地名 京丹波町水呑　地内

日 8

5.0袋 5

ポンプ排水 箇所 11.0

8.0水替工

仮設工

3737.1

床掘 土砂

18

作業残土処理

19.8

ｍ

3

3032.3

掘削

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

コンクリート

ブロック工

土砂

ｍ

3

19

河川土工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削工

締切排水工

ｍ

3

埋戻 Ｃ

30.8

ｍ

3

30

18.3

控35㎝

ｍ

2

コンクリート

ブロック積

2.0

すり付け工 石径44㎝程度

袋 55.0

2

箇所

4.4 4

河 川 名：

査定番号：

1.0

仮締切工 大型土のう 製作

小口止工2 H=2510

普通 H=250

H=3050

据付・撤去

小口止工1

箇所

ｍ

2

14

1

ｍ基礎工 14.1



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区

掘削 土砂 m3 19.8 14.6 5.2

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － －

0.1  

2.1  1.60 7.2  

1.6  1.85 7.4  

小　　計 8.5  14.6  

合　　計 8.5  14.6  

MO.0+ 8.5

4.0  

掘削 築堤盛土

NO.0

－

NO.0+ 4.5

4.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.0  － －

0.7  0.85 2.6  

0.8  0.75 2.6  

小　　計 6.5  5.2  

合　　計 6.5  5.2  

NO.0+14.0

3.0  

掘削 築堤盛土

NO.0+11.0

－

NO.0+17.5

3.5  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理

残土処分 地山土量 m3 32.3

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削= 19.8

構造物掘削（床掘）= 30.8

築堤盛土= 0.0

埋戻= 18.3

計 50.6 18.3

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

32.3 m3

算　　　　　　　　　　　式

50.6-0/0.9-18.3



作業土工数量集計表

種別: ブロック積作業土工

第１工区 第２工区

床掘 土砂 m3 30.8 18.5 12.3

埋戻 Ｃ m3 18.3 11.6 6.7

適用細別 規格 単位 合計



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.2  － － 1.2  － －

0.5  

2.2  2.20 9.9  1.2  1.20 5.4  

2.1  2.15 8.6  1.9  1.55 6.2  

小　　計 8.5  18.5  11.6  

合　　計 8.5  18.5  11.6  

MO.0+ 8.5

4.0  

床掘 埋戻

NO.0

－

NO.0+ 4.5

4.5  



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.0  － － 1.0  － －

2.0  2.00 6.0  1.0  1.00 3.0  

1.6  1.80 6.3  1.1  1.05 3.7  

小　　計 6.5  12.3  6.7  

合　　計 6.5  12.3  6.7  

NO.0+14.0

3.0  

床掘 埋戻

NO.0+11.0

－

NO.0+17.5

3.5  



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

37.1 23.8 13.3

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

8.1 5.2 2.9

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

18.3 11.9 6.4

基礎工 普通基礎,H=250 ｍ 14.1 8.2 5.9

小口止工 小口止工1 H=3050 箇所 1.0 1.0

小口止工2 H=2510 箇所 2.0 2.0

すり付け工 野面石 石径44㎝程度

ｍ

2

4.4 2.0 2.4

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.6 0.3 0.3

合　計

単

位

法覆護岸工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格



ブロック積工１

18-8-40

ｍ

3

5.2

胴 込コンクリート

23.8*0.22

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

2.908*8.200

ｍ

2

23.8

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

11.9RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

1.450*8.200

8.2

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ



ブロック積工２
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

13.3

積 ブ ロ ッ ク

2.251*5.900

胴 込コンクリート

13.3*0.22

18-8-40

ｍ

3

2.9

裏 込 砕 石

1.086*5.900

RC-40

ｍ

3

6.4

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ 5.9



すり付け工１

18-8-40

ｍ

3

0.3

胴 込コンクリート

2.0*0.139

石径44㎝程度

ｍ

2

2.0

野 面 石

2.908*1.350/2

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工２

18-8-40

ｍ

3

0.3

胴 込コンクリート

2.4*0.139

石径44㎝程度

ｍ

2

2.4

野 面 石

(2.251*1.045/2)*2

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



ブロック積工の裏込砕石の寸法及び面積

普通基礎

Ｆ

基礎コンクリート高＝25㎝

均しコンクリート高＝10㎝

Ｅ

ＬＬ

Ｃ

Ａ

Ｈ

ｎ

勾 配 直 高 法 長

裏 込 直

高

Ｇ (Ｆ＋Ｇ)

Ａ＝

面 積

上 斜 め

幅

上 水 平

幅

Ｆ

下 水 平

幅

×Ｃ

２

面積

Ｄ

下 斜 め

幅

0.300

ｎ Ｈ Ｌ Ｃ Ｅ

2.251

Ｄ Ｇ Ａ

1.086

1.4500.300 0.323 0.583 0.628

2.440 0.323 0.527 0.567

0.4 2.700 2.908 3.050

0.4 2.090



基礎工

ｍ

2

6.300

0.630*10

基 面 整 正

ｍ

2

2.000

0.100*2*10

均 し 型 枠

均しコンクリート

0.630*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

6.300

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工１

ｍ

2

0.302

基 面 整 正

1.005*0.300

一般

ｍ

2

6.186

型 枠

((0.700+1.005)/2*2+1.077*0.300)*3.050

18-8-40

ｍ

3

0.780

コ ン ク リ ー ト

(0.700+1.005)/2*3.050*0.300

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工２

ｍ

2

0.285

基 面 整 正

0.951*0.300

一般

ｍ

2

4.955

型 枠

((0.700+0.951)/2*2+1.077*0.300)*2.510

18-8-40

ｍ

3

0.622

コ ン ク リ ー ト

(0.700+0.951)/2*2.510*0.300

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：仮設工

仮締切工 大型土のう 製作 袋 5.0 5.0

据付・撤去 袋 5.0 5.0

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

水替工 日 8.0 8.0

合　計

単

位

仮設工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格



仮締切工（大型土のう）

2+3

袋

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

2+3

大 型 土 の う

据付・撤去

製作 袋 5.0

大 型 土 の う

5.0



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 30.8   

ｍ

3

35.0   0.88   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0   -     

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -     小規模

埋戻し（土砂） BH0.28 18.3   

ｍ

3

41.0   0.45   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 15.2   

ｍ

2

11.0   1.38   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石

ｍ

2

19.0   -     

基礎コンクリート 小型 1.2    

ｍ

3

5.0    0.23   

〃　　型枠 小型 4.9    

ｍ

2

15.0   0.33   

均し・埋戻コンクリート 0.9    

ｍ

3

4.0    0.22   

コンクリート 小型 2.0    

ｍ

3

5.0    0.40   

〃　　型枠 小型 16.1   

ｍ

2

15.0   1.07   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

4.96   

コンクリート養生 日 3.00   1     箇所

7.96   ≒ 8.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考


