
設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川⑦

2849 地名 京丹波町三ノ宮　地内

軟岩

ｍ

3

0.8 0.8

コンクリート

ブロック積

ｍ

3

6.7 6

4.6

すり付け工 石径44㎝程度 3

ｍ

3

66.0

床掘 土砂

作業残土処理

築堤 利用土

法覆護岸工

作業残土処理工

作業土工

埋戻 Ｃ

河川土工

盛土工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量

河 川 名：

計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削 土砂

ｍ

3

33.8掘削工

コンクリート

ブロック工

2

ｍ

2

11.6

ｍ

3

11

ｍ

3

控35㎝

箇所小口止工1 H=2740

8.0 8ｍ

査定番号：

2.0

基礎工 普通 H=250

法面工

ｍ

2

3.4

植生工 張芝 野芝

ｍ

2

軟岩

ｍ

3

1.8

2.9 2

10.4 10

4

2323.8

1

岩着 H=500 ｍ



設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川⑦

2849 地名 京丹波町三ノ宮　地内

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量

河 川 名：

計 算 数 量 摘　　　　　要

:査定番号：

日 9

12.0袋 12

ポンプ排水 箇所 22.0

9.0

締切排水工

仮締切工 大型土のう 製作 袋 77.0

279.0 279

ｍ

2

仮設工

t=22㎜、W=3.0ｍ

水替工

工事用道路工

据付・撤去

敷鉄板



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区

掘削 土砂 m3 3.8 1.6 2.2

軟岩 m3 0.8 0.8

盛土 築堤 m3 6.7 4.8 1.9

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － － 1.2  － －

0.1  

0.3  0.20 0.4  0.9  1.05 2.1  

0.1  0.20 1.2  0.0  0.45 2.7  

小　　計 8.0  1.6  4.8  

合　　計 8.0  1.6  4.8  

MO.0+ 8.0

6.0  

NO.0+ 2.0

2.0  

掘削(土砂) 築堤盛土

NO.0

－



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － － 0.5  － －

0.1  0.70 1.4  0.0  0.25 0.5  

0.9  0.50 0.8  0.4  0.20 0.3  

小　　計 3.5  2.2  0.8  

合　　計 3.5  2.2  0.8  

掘削(土砂) 掘削(軟岩)

NO.0+103.0

－

NO.0+105.0

2.0  

NO.0+106.5

1.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

1.0  0.55 1.1  

0.1  0.55 0.8  

小　　計 3.5  1.9  

合　　計 3.5  1.9  

NO.0+106.5

1.5  

NO.0+105.0

2.0  

築堤盛土

NO.0+103.0

－



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理

残土処分 地山土量 m3 6.0

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

掘削(土砂)= 3.8

掘削(軟岩)= 0.8

床掘(土砂)= 11.6

床掘(軟岩)= 1.8

築堤盛土= 6.7

埋戻= 4.6

計 18.0 11.3

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

6.0 m3

算　　　　　　　　　　　式

18-6.7/0.9-4.6



法面工数量集計表

種別: 植生工

第１工区 第２工区

張芝 野芝 m2 10.4 8.1 2.3

適用細別 規格 単位 合計



法面工数量計算書

名　称：植生工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.4  － －

0.1  

1.3  1.35 2.7  

0.5  0.90 5.4  

小　　計 8.0  8.1  

合　　計 8.0  8.1  

張芝

NO.0

－

NO.0+ 2.0

2.0  

MO.0+ 8.0

6.0  



法面工数量計算書

名　称：植生工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

0.6  0.60 1.2  

0.8  0.70 1.1  

小　　計 3.5  2.3  

合　　計 3.5  2.3  

NO.0+106.5

1.5  

NO.0+105.0

2.0  

張芝

NO.0+103.0

－



作業土工数量集計表

種別: ブロック積作業土工

第１工区 第２工区

床掘 土砂 m3 11.6 11.6

軟岩 m3 1.8 1.8

埋戻 Ｃ m3 4.6 4.6

適用細別 規格 単位 合計



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.7  － － 0.7  － －

0.5  

1.5  1.60 3.2  0.6  0.65 1.3  

1.3  1.40 8.4  0.5  0.55 3.3  

小　　計 8.0  11.6  4.6  

合　　計 8.0  11.6  4.6  

MO.0+ 8.0

6.0  

NO.0+ 2.0

2.0  

床掘(土砂) 埋戻

NO.0

－



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.5  0.50 1.0  

0.5  0.50 0.8  

小　　計 3.5  1.8  

合　　計 3.5  1.8  

床掘(軟岩)

NO.0+103.0

－

NO.0+105.0

2.0  

NO.0+106.5

1.5  



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

23.8 16.1 7.7

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

5.2 3.5 1.7

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

15.0 13.0 2.0

ペーラインコンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.3 0.3

基礎工 普通基礎,H=250 ｍ 8.0 8.0

岩着基礎,H=500 ｍ 2.9 2.9

小口止工 小口止 H=2740 箇所 2.0 2.0

すり付け工 野面石 石径44㎝程度

ｍ

2

3.4 3.4

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.5 0.5

法覆護岸工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

単

位



ブロック積工１

18-8-40

ｍ

3

3.5

胴 込コンクリート

16.1*0.22

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

2.014*8.000

ｍ

2

16.1

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

13.0RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

1.630*8.000

8.0

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ



ブロック積工２
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

7.7

積 ブ ロ ッ ク

2.671*2.900

胴 込コンクリート

7.7*0.22

18-8-40

ｍ

3

1.7

裏 込 砕 石

(0.564+0.836)/2*2.900

RC-40

ｍ

3

2.0

基 礎 工

岩着基礎、H=500 ｍ 2.9

18-8-40

ｍ

3

0.3

ペーラインコンクリート

(1.370+0.780)/2*2.900*0.100



すり付け工

18-8-40

ｍ

3

0.5

胴 込コンクリート

3.4*0.139

石径44㎝程度

ｍ

2

3.4

野 面 石

(2.671*1.240/2)*2

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



ブロック積工の裏込砕石の寸法及び面積

0.609 0.656 1.630

0.323 0.433 0.466 0.564

裏 込 直

高

0.300

0.4

0.323

1.430 0.300

Ｃ

Ａ

上 斜 め

幅

上 水 平

幅

下 斜 め

幅

２

面積

Ｄ

Ｌ

Ｈ

0.4 2.980 3.210 3.330

ｎ

勾 配 直 高 法 長

普通基礎

Ｆ

基礎コンクリート高＝25㎝

均しコンクリート高＝10㎝

Ｅ

下 水 平

幅

Ｇ (Ｆ＋Ｇ)

Ａ＝ ×Ｃ

面 積

ｎ Ｈ Ｌ Ｃ Ｅ Ｆ Ｄ Ｇ Ａ

0.4 1.980 0.8360.300 0.323 0.484 0.521



普通基礎工

ｍ

2

6.300

0.630*10

基 面 整 正

ｍ

2

2.000

0.100*2*10

均 し 型 枠

均しコンクリート

0.630*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

6.300

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

1.649

埋 戻コンクリート

(0.456+0.100)/2*0.593*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

3.500

均 しコンクリート

0.350*10

ｍ

2

4.500

基 面 整 正

(0.100+0.350)*10



小口止工

ｍ

2

0.165

基 面 整 正

(0.100+0.450)*0.300

一般

ｍ

2

3.654

型 枠

((0.700+0.843)/2*1.430+(0.940+0.585)/2*0.593

+0.485/2*0.167)*2+1.430*1.077*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.479

コ ン ク リ ー ト

((0.700+0.843)/2*1.430+(0.940+0.585)/2*0.593

+0.485/2*0.167)*0.300

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取 t=20㎝

ｍ

3

55.8 55.8

表土復旧 t=20㎝

ｍ

3

55.8 55.8

鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

279.0 279.0

鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 61.0 61.0

鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 48.9 48.9

仮締切工 大型土のう 製作 袋 7.0 7.0

据付・撤去 袋 12.0 12.0

締切排水工 ポンプ排水 箇所 2.0 2.0

水替工 日 9.0 9.0

仮設工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

単

位



工事用道路（敷鉄板）

延長= ｍ

0.802t/枚 ｔ 48.9

鉄 板 運 搬 量

61*0.802

22×1524×3048 枚 61.0

鉄 板 必 要 枚 数

93.0/1.524

W=3.0ｍ

ｍ

2

279.0

鉄 板 設 置 面 積

3.000*93.0

t=20㎝

ｍ

3

55.8

表 土 復 旧

t=20㎝

ｍ

3

55.8

表 土 剥 取

3.000*93.0*0.200

全部当り

93.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



仮締切工（大型土のう）

大 型 土 の う

全部当り

摘 要

3+4

数 量

7.0

3+4+3+2

製作 袋

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位

袋 12.0

大 型 土 の う

据付・撤去



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 11.6   

ｍ

3

35.0   0.33   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

1.8    

ｍ

3

32.0   0.06   

積込 BH0.28 1.8    

ｍ

3

44.0 0.04   小規模

埋戻し（土砂） BH0.28 4.6    

ｍ

3

41.0   0.11   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 11.7   

ｍ

2

11.0   1.07   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石

ｍ

2

19.0   -     

基礎コンクリート 小型 0.7    

ｍ

3

5.0    0.13   

〃　　型枠 小型 2.8    

ｍ

2

15.0   0.19   

均し・埋戻コンクリート 1.1    

ｍ

3

4.0    0.27   

コンクリート 小型 1.0    

ｍ

3

5.0    0.19   

〃　　型枠 小型 7.3    

ｍ

2

15.0   0.49   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

2.88   

コンクリート養生 日 6.00   2     箇所

8.88   ≒ 9.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 3.8

ｍ

3

38.0 0.10    小規模

掘削（土砂） BH0.80

ｍ

3

300.0 -      

掘削（軟岩）

大型ブレーカⅠ

0.8

ｍ

3

63.0 0.01    

積込 BH0.45 0.8

ｍ

3

160.0 0.01    

盛土（締固め） 6.7

ｍ

3

70.0 0.10    

法面整形 盛土 10.4 ㎡ 220.0 0.05    

法面工

張芝 10.4    

ｍ

2

300.0 0.03    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28 11.6    

ｍ

3

35.0 0.33    小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0 -      

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

1.8     

ｍ

3

32.0 0.06    

積込 BH0.28 1.8     

ｍ

3

44.0 0.04    小規模

床堀り 人力

ｍ

3

2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28 4.6     

ｍ

3

41.0 0.11    小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0 -      

護岸工

ブロック積工 23.8    

ｍ

2

11.0 2.16    

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0 -      

石積工 天然石 3.4     

ｍ

2

19.0 0.18    

天端コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

基礎コンクリート 小型 0.7     

ｍ

3

5.0 0.13    

〃　　型枠 小型 2.8     

ｍ

2

15.0 0.19    

均し・埋戻コンクリート
1.1     

ｍ

3

4.0 0.27    

コンクリート 小型 1.0     

ｍ

3

5.0 0.19    

〃　　型枠 小型 7.3     

ｍ

2

15.0 0.49    

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0 -      

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0 -      

4.45    

6.81    ×1.53 係数

コンクリート養生 日 3.00    1      箇所

9.81    ≒ 10.0  

合計日数

日　　　数

種　　別 備　　考

小　　　計


