
設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川④

2846 地名 京丹波町水呑　地内

岩着 H=500 ｍ 2.7 2

6

軟岩

ｍ

3

1.6

植生工 張芝 野芝

ｍ

2

6.0

河 川 名：

査定番号：

普通 H=250 ｍ

2.0箇所

基礎工

1

小口止工1 H=2510

4.2 4

コンクリート

ブロック積

2.9

6.8

ｍ

3

6

ｍ

3

2

1

控35㎝

ｍ

2

法面工

掘削工

盛土工

:

掘削 土砂

ｍ

3

77.9

単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要工 種 種 別 細 別 規 格

河川土工

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

コンクリート

ブロック工

作業残土処理

4

ｍ

3

1011.4

埋戻 Ｃ

床掘 土砂

1717.1

2

すり付け工 石径44㎝程度

H=2690 箇所 1.0

ｍ

2

4.2

築堤 利用土

ｍ

3

1.8 1

小口止工2



設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川④

2846 地名 京丹波町水呑　地内

河 川 名：

査定番号： :

単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要工 種 種 別 細 別 規 格

据付・撤去

工事用道路工 敷鉄板 t=22㎜、W=3.0ｍ

ｍ

2

87.0 87

55.0

締切排水工

仮設工

袋 5

6.0

仮締切工 大型土のう 製作 袋

5.0

ポンプ排水 箇所 11.0

6水替工 日



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区

掘削 土砂 m3 7.9 4.4 3.5

盛土 築堤 m3 1.8 1.4 0.4

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.6  － － 0.1  － －

0.1  

0.4  1.00 2.4  0.5  0.30 0.7  

1.3  0.85 2.0  0.1  0.30 0.7  

小　　計 4.8  4.4  1.4  

合　　計 4.8  4.4  1.4  

掘削 築堤盛土

NO.0

－

NO.0+ 2.4

2.4  

MO.0+ 4.8

2.4  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － － 0.1  － －

0.8  1.05 1.6  0.1  0.10 0.2  

1.7  1.25 1.9  0.1  0.10 0.2  

小　　計 3.0  3.5  0.4  

合　　計 3.0  3.5  0.4  

NO.0+47.0

1.5  

NO.0+45.5

1.5  

掘削 築堤盛土

NO.0+44.0

－



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理

残土処分 地山土量 m3 11.4

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削= 7.9

床掘(土砂)= 6.8

床掘(軟岩)= 1.6

築堤盛土= 1.8

埋戻= 2.9

計 16.3 4.7

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

11.4 m3

算　　　　　　　　　　　式

16.3-1.8/0.9-2.9



法面工数量集計表

種別: 植生工

第１工区 第２工区

張芝 野芝 m2 6.0 3.8 2.2

適用細別 規格 単位 合計



法面工数量計算書

名　称：植生工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.8  － －

0.1  

0.8  0.80 1.9  

0.8  0.80 1.9  

小　　計 4.8  3.8  

合　　計 4.8  3.8  

MO.0+ 4.8

2.4  

NO.0+ 2.4

2.4  

張芝

NO.0

－



法面工数量計算書

名　称：植生工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.7  － －

0.7  0.70 1.1  

0.7  0.70 1.1  

小　　計 3.0  2.2  

合　　計 3.0  2.2  

張芝

NO.0+44.0

－

NO.0+45.5

1.5  

NO.0+47.0

1.5  



作業土工数量集計表

種別: ブロック積作業土工

第１工区 第２工区

床掘 土砂 m3 6.8 6.8

軟岩 m3 1.6 1.6

埋戻 Ｃ m3 2.9 2.9

適用細別 規格 単位 合計



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － － 0.5  － －

0.5  

1.4  1.35 3.2  0.6  0.55 1.3  

1.6  1.50 3.6  0.7  0.65 1.6  

小　　計 4.8  6.8  2.9  

合　　計 4.8  6.8  2.9  

床掘(土砂) 埋戻

NO.0

－

NO.0+ 2.4

2.4  

MO.0+ 4.8

2.4  



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.5  0.50 0.8  

0.5  0.50 0.8  

小　　計 3.0  1.6  

合　　計 3.0  1.6  

NO.0+47.0

1.5  

NO.0+45.5

1.5  

床掘(軟岩)

NO.0+44.0

－



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

17.1 9.8 7.3

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

3.8 2.2 1.6

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

6.7 4.7 2.0

ペーラインコンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.2 0.2

基礎工 普通基礎,H=250 ｍ 4.2 4.2

岩着基礎,H=500 ｍ 2.7 2.7

小口止工 小口止工1 H=2510 箇所 2.0 2.0

小口止工2 H=2690 箇所 1.0 1.0

すり付け工 野面石 石径44㎝程度

ｍ

2

4.2 2.6 1.6

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.6 0.4 0.2

法覆護岸工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

単

位



ブロック積工１

4.2

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ

4.7RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

1.126*4.200

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

2.326*4.200

ｍ

2

9.8

18-8-40

ｍ

3

2.2

胴 込コンクリート

9.8*0.22



ブロック積工２

18-8-40

ｍ

3

0.2

ペーラインコンクリート

0.780*0.100*2.700

基 礎 工

岩着基礎、H=500 ｍ 2.7

裏 込 砕 石

(1.930+2.070)/2*1.077*2.700*0.350

RC-40

ｍ

3

2.0

胴 込コンクリート

7.3*0.22

18-8-40

ｍ

3

1.6

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

7.3

積 ブ ロ ッ ク

(2.617+2.768)/2*2.700

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工１
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

2.6

野 面 石

(2.326*1.080/2)*2

18-8-40

ｍ

3

0.4

胴 込コンクリート

2.6*0.139



すり付け工２
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

1.6

野 面 石

2.617*1.215/2

18-8-40

ｍ

3

0.2

胴 込コンクリート

1.6*0.139



ブロック積工の裏込砕石の寸法及び面積

0.4 2.160 2.326 2.510

Ｄ Ｇ Ａ

1.1260.300 0.323 0.533 0.574

ｎ Ｈ Ｌ Ｃ Ｅ Ｆ

下 水 平

幅

×Ｃ

２

面積

Ｄ

面 積

普通基礎

Ｆ

基礎コンクリート高＝25㎝

均しコンクリート高＝10㎝

Ｅ

上 斜 め

幅

上 水 平

幅

Ｈ

ｎ

勾 配

Ｌ

直 高 法 長

裏 込 直

高

Ｃ

Ａ

Ｇ (Ｆ＋Ｇ)

Ａ＝

下 斜 め

幅



普通基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

均 しコンクリート

0.630*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

6.300

ｍ

2

2.000

0.100*2*10

均 し 型 枠

ｍ

2

6.300

0.630*10

基 面 整 正



岩着基礎工

ｍ

2

4.500

基 面 整 正

(0.100+0.350)*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

3.500

均 しコンクリート

0.350*10

18-8-40

ｍ

3

1.649

埋 戻コンクリート

(0.456+0.100)/2*0.593*10

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工１
1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

0.622

コ ン ク リ ー ト

(0.700+0.951)/2*2.510*0.300

一般

ｍ

2

4.955

型 枠

((0.700+0.951)/2*2+1.077*0.300)*2.510

ｍ

2

0.285

基 面 整 正

0.951*0.300



小口止工２
1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

0.584

コ ン ク リ ー ト

(0.754*1.930+(0.940+0.585)/2*0.593

+0.485/2*0.167)*0.300

一般

ｍ

2

4.519

型 枠

(0.754*1.930+(0.940+0.585)/2*0.593

+0.485/2*0.167)*2+1.930*1.077*0.300

ｍ

2

0.165

基 面 整 正

(0.100+0.450)*0.300



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取 t=20㎝

ｍ

3

17.4 17.4

表土復旧 t=20㎝

ｍ

3

17.4 17.4

鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

87.0 87.0

鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 19.0 19.0

鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 15.2 15.2

仮締切工 大型土のう 製作 袋 5.0 5.0

据付・撤去 袋 5.0 5.0

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

水替工 日 6.0 6.0

仮設工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

単

位



工事用道路（敷鉄板）

延長= ｍ

全部当り

29.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

t=20㎝

ｍ

3

17.4

表 土 剥 取

3.000*29.0*0.200

t=20㎝

ｍ

3

17.4

表 土 復 旧

W=3.0ｍ

ｍ

2

87.0

鉄 板 設 置 面 積

3.000*29.0

19.0

19*0.802

鉄 板 必 要 枚 数

29.0/1.524

22×1524×3048 枚

0.802t/枚 ｔ 15.2

鉄 板 運 搬 量



仮締切工（大型土のう）

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 5.0

製作 袋 5.0

2+3

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

大 型 土 の う

2+3



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 6.8    

ｍ

3

35.0   0.19   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

1.6    

ｍ

3

32.0   0.05   

積込 BH0.28 1.6    

ｍ

3

44.0 0.04   小規模

埋戻し（土砂） BH0.28 2.9    

ｍ

3

41.0   0.07   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 7.4    

ｍ

2

11.0   0.68   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石

ｍ

2

19.0   -     

基礎コンクリート 小型 0.3    

ｍ

3

5.0    0.07   

〃　　型枠 小型 1.5    

ｍ

2

15.0   0.10   

均し・埋戻コンクリート 0.8    

ｍ

3

4.0    0.20   

コンクリート 小型 1.8    

ｍ

3

5.0    0.37   

〃　　型枠 小型 14.4   

ｍ

2

15.0   0.96   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

2.73   

コンクリート養生 日 3.00   1     箇所

5.73   ≒ 6.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 7.9

ｍ

3

38.0 0.21    小規模

掘削（土砂） BH0.80

ｍ

3

300.0 -      

掘削（軟岩）

大型ブレーカⅠ

ｍ

3

63.0 -      

積込 BH0.45

ｍ

3

160.0 -      

盛土（締固め） 1.8

ｍ

3

70.0 0.03    

法面整形 盛土 6.0 ㎡ 220.0 0.03    

法面工

張芝 6.0     

ｍ

2

300.0 0.02    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28 6.8     

ｍ

3

35.0 0.19    小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0 -      

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

1.6     

ｍ

3

32.0 0.05    

積込 BH0.28 1.6     

ｍ

3

44.0 0.04    小規模

床堀り 人力

ｍ

3

2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28 2.9     

ｍ

3

41.0 0.07    小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0 -      

護岸工

ブロック積工 17.1    

ｍ

2

11.0 1.55    

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0 -      

石積工 天然石 4.2     

ｍ

2

19.0 0.22    

天端コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

基礎コンクリート 小型 0.3     

ｍ

3

5.0 0.07    

〃　　型枠 小型 1.5     

ｍ

2

15.0 0.10    

均し・埋戻コンクリート
0.8     

ｍ

3

4.0 0.20    

コンクリート 小型 1.8     

ｍ

3

5.0 0.37    

〃　　型枠 小型 14.4    

ｍ

2

15.0 0.96    

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0 -      

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0 -      

4.11    

6.29    ×1.53 係数

コンクリート養生 日 3.00    1      箇所

9.29    ≒ 10.0  

合計日数

日　　　数

種　　別 備　　考

小　　　計


