
設 計 数 量 総 括 表

質志川②

2852 地名 京丹波町質志　地内

箇所 1.0

2

基礎工 岩着 H=500

1

1箇所

箇所 2.0

1.0 1

河 川 名：

査定番号：

植生工

41.0

ｍ

2

床掘 軟岩

張芝 野芝

ｍ

2

6.1
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14.1 14ｍ

1.0
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ｍ

3

7

小口止工1-1
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計 算 数 量 摘　　　　　要
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:

掘削 土砂

ｍ

3

1111.7

単位 積 算 数 量

コンクリート

ブロック積

工 種 種 別 細 別 規 格

河川土工

4

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

コンクリート

ブロック工

作業残土処理

ｍ

3

2021.9

41

6

H=3260
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軟岩

小口止工3-1

ｍ

3

4.3

盛土工 築堤

小口止工1-2 H=3260 箇所

ｍ

3

1.8 1

箇所 1.0 1小口止工3-1 H=3260



設 計 数 量 総 括 表

質志川②

2852 地名 京丹波町質志　地内

河 川 名：

査定番号：

計 算 数 量 摘　　　　　要

:

単位 積 算 数 量工 種 種 別 細 別 規 格

工事用道路工 敷鉄板 t=22㎜、W=3.0ｍ

7.0

ｍ

2

30.0 30

大型土のう

締切排水工

仮設工

製作 袋 7仮締切工

9.9

ポンプ排水 箇所 11.0

9.0水替工

9

日 9

7.0袋 7据付・撤去

ｍ

2

すり付け工 石径44㎝程度



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区 第３工区

掘削 土砂 m3 11.7 4.0 1.4 6.3

軟岩 m3 4.3 2.2 0.6 1.5

盛土 築堤 m3 1.8 1.1 0.7 0.0

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.0  － － 0.4  － －

0.1  

0.1  0.55 2.8  0.1  0.25 1.3  

0.7  0.40 1.2  0.5  0.30 0.9  

小　　計 8.0  4.0  2.2  

合　　計 8.0  4.0  2.2  

掘削(土砂) 掘削(軟岩)

NO.0

－

NO.0+ 5.0

5.0  

MO.0+ 8.0

3.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  

0.2  0.15 0.8  

0.0  0.10 0.3  

小　　計 8.0  1.1  

合　　計 8.0  1.1  

築堤盛土

NO.0

－

NO.0+ 5.0

5.0  

MO.0+ 8.0

3.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － － 0.1  － －

0.1  0.60 0.9  0.3  0.20 0.3  

0.6  0.35 0.5  0.1  0.20 0.3  

小　　計 2.9  1.4  0.6  

合　　計 2.9  1.4  0.6  

NO.0+16.7

1.4  

NO.0+15.3

1.5  

掘削(土砂) 掘削(軟岩)

NO.0+13.8

－



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.4  0.25 0.4  

0.0  0.20 0.3  

小　　計 2.9  0.7  

合　　計 2.9  0.7  

築堤盛土

NO.0+13.8

－

NO.0+15.3

1.5  

NO.0+16.7

1.4  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － － 0.6  － －

1.8  1.25 6.3  0.0  0.30 1.5  

小　　計 5.0  6.3  1.5  

合　　計 5.0  6.3  1.5  

掘削(土砂) 掘削(軟岩)

NO.0+23.0

－

NO.0+28.0

5.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 （第３工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

小　　計 5.0  0.0  

合　　計 5.0  0.0  

NO.0+28.0

5.0  

築堤盛土

NO.0+23.0

－



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理

残土処分 地山土量 m3 21.9

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削(土砂)= 11.7

　　掘削(軟岩)= 4.3

　　床掘(軟岩)= 7.9

築堤盛土= 1.8

埋戻= 0.0

計 23.9 1.8

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

21.9 m3

算　　　　　　　　　　　式

23.9-1.8/0.9-0



法面工数量集計表

種別: 植生工

第１工区

張芝 野芝 m2 6.1 6.1

適用細別 規格 単位 合計



法面工数量計算書

名　称：植生工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.0  － －

0.1  

0.7  0.85 4.3  

0.5  0.60 1.8  

小　　計 8.0  6.1  

合　　計 8.0  6.1  

MO.0+ 8.0

3.0  

NO.0+ 5.0

5.0  

張芝

NO.0

－



作業土工数量集計表

種別: ブロック積作業土工

第１工区 第２工区 第３工区

床掘 軟岩 m3 7.9 3.9 1.5 2.5

適用細別 規格 単位 合計



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第１工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.5  

0.5  0.50 2.5  

0.4  0.45 1.4  

小　　計 8.0  3.9  

合　　計 8.0  3.9  

床掘(軟岩)

NO.0

－

NO.0+ 5.0

5.0  

MO.0+ 8.0

3.0  



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第２工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.5  0.50 0.8  

0.5  0.50 0.7  

小　　計 2.9  1.5  

合　　計 2.9  1.5  

NO.0+16.7

1.4  

NO.0+15.3

1.5  

床掘(軟岩)

NO.0+13.8

－



作業土工数量計算書

名　称：作業土工 （第３工区）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.5  0.50 2.5  

小　　計 5.0  2.5  

合　　計 5.0  2.5  

床掘(軟岩)

NO.0+23.0

－

NO.0+28.0

5.0  



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区 第３工区

1-1 1-2 2 3

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

41.0 22.2 4.6 14.2

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

9.0 4.9 1.0 3.1

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

9.4 3.8 1.1 4.5

ペーラインコンクリート 18-8-40

ｍ

3

1.8 1.2 0.2 0.4

基礎工 岩着基礎,H=500 ｍ 14.1 7.4 2.3 4.4

小口止工 小口止工1-1 H=2820 箇所 1.0 1.0

小口止工1-2 H=3260 箇所 1.0 1.0

小口止工2 H=2120 箇所 2.0 2.0

小口止工3-1 H=3260 箇所 1.0 1.0

小口止工3-2 H=3260 箇所 1.0 1.0

すり付け工 野面石 石径44㎝程度

ｍ

2

9.9 1.8 2.4 0.9 4.8

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

1.4 0.3 0.3 0.1 0.7

法覆護岸工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

単

位



ブロック積工１

7.4

基 礎 工

岩着基礎、H=500 ｍ

3.8RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

(0.360+0.611)/2*4.700+(0.611+0.546)/2*2.700

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

(2.757+3.231)/2*7.400

ｍ

2

22.2

18-8-40

ｍ

3

4.9

胴 込 コ ン ク リ ー ト

22.2*0.22

18-8-40

ｍ

3

1.2

ペーラインコンクリート

((1.950+1.280)*4.700+(1.280+1.970)*2.700)/2

*0.100



ブロック積工２

基 礎 工

岩着基礎、H=500 ｍ 2.3

裏 込 砕 石

0.464*2.300

RC-40

ｍ

3

1.1

胴 込 コ ン ク リ ー ト

4.6*0.22

18-8-40

ｍ

3

1.0

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

4.6

積 ブ ロ ッ ク

2.003*2.300

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

0.2

ペーラインコンクリート

0.940*2.300*0.100



ブロック積工３
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

14.2

積 ブ ロ ッ ク

3.231*4.400

18-8-40

ｍ

3

3.1

胴 込 コ ン ク リ ー ト

14.2*0.22

RC-40

ｍ

3

4.5

裏 込 砕 石

(0.909+1.120)/2*4.400

18-8-40

ｍ

3

0.4

ペーラインコンクリート

(1.190+0.780)/2*4.400*0.100

岩着基礎、H=500 ｍ 4.4

基 礎 工



すり付け工1-1
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

1.8

野 面 石

2.757*1.280/2

18-8-40

ｍ

3

0.3

胴 込 コ ン ク リ ー ト

1.8*0.139



すり付け工1-2
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

2.4

野 面 石

3.231*1.510/2

18-8-40

ｍ

3

0.3

胴 込 コ ン ク リ ー ト

2.4*0.139



すり付け工2
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

0.9

野 面 石

2.003*0.930/2

18-8-40

ｍ

3

0.1

胴 込 コ ン ク リ ー ト

0.9*0.139



すり付け工3-1
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

石径44㎝程度

ｍ

2

4.8

野 面 石

(3.231*1.500/2)*2

18-8-40

ｍ

3

0.7

胴 込 コ ン ク リ ー ト

4.8*0.139



ブロック積工の裏込砕石の寸法及び面積

0.300 0.323 0.390 0.4200.4 0.970

0.4 2.500 1.120

0.360

0.300 0.323 0.532 0.573

0.300 0.323 0.442 0.476

面 積

ｎ Ｈ Ｌ Ｃ Ｅ Ｆ Ｄ Ｇ Ａ

下 斜 め

幅

下 水 平

幅

×Ｃ

２

面積

Ｄ

岩着基礎

Ｆ

Ｅ

Ｃ

上 水 平

幅

Ｈ

ｎ

勾 配 直 高 法 長

裏 込 直

高

Ａ

Ｇ (Ｆ＋Ｇ)

Ａ＝

Ｌ

0.462 0.546

0.4 1.530

上 斜 め

幅

0.412 0.444

0.611

0.4 1.390 0.300 0.323 0.429

0.4 1.210 0.300 0.323 0.464

0.4 2.120 0.300 0.323 0.497 0.535 0.909



岩着基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋 戻 コ ン ク リ ー ト

(0.456+0.100)/2*0.593*10

18-8-40

ｍ

3

1.649

均 し コ ン ク リ ー ト

0.350*10

18-8-40,t=10㎝

ｍ

2

3.500

基 面 整 正

(0.100+0.350)*10

ｍ

2

4.500



小口止工1-1
1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

0.524

コ ン ク リ ー ト

((0.700+0.797)/2*0.970+0.485*1.090+(0.940

+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*0.300

一般

ｍ

2

4.160

型 枠

((0.700+0.797)/2*0.970+0.485*1.090+(0.940

+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*2

+2.060*1.077*0.300

基 面 整 正

(0.100+0.450)*0.300

ｍ

2

0.165



小口止工1-2

18-8-40

型 枠

0.630

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量

コ ン ク リ ー ト

((0.700+0.839)/2*1.390+0.485*1.110+(0.940

+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*0.300

(0.100+0.450)*0.300

基 面 整 正

ｍ

3

ｍ

2

0.165

一般

ｍ

2

5.009

((0.700+0.839)/2*1.390+0.485*1.110+(0.940

+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*2

+2.500*1.077*0.300

1箇所当り

摘 要



小口止工2
1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

0.446

コ ン ク リ ー ト

((0.700+0.821)/2*1.210+0.485*0.150+(0.940

+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*0.300

((0.700+0.821)/2*1.210+0.485*0.150+(0.940

+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*2

+1.360*1.077*0.300

一般

ｍ

2

3.411

型 枠

基 面 整 正

(0.100+0.450)*0.300

ｍ

2

0.165



小口止工3-1
1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

0.716

コ ン ク リ ー ト

((0.700+0.912)/2*2.120+0.485*0.380+(0.940

+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*0.300

((0.700+0.912)/2*2.120+0.485*0.380+(0.940

+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*2

+2.500*1.077*0.300

一般

ｍ

2

5.579

型 枠

基 面 整 正

(0.100+0.450)*0.300

ｍ

2

0.165



小口止工3-2
1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

18-8-40

ｍ

3

0.767

コ ン ク リ ー ト

((0.700+0.950)/2*2.500+(0.940+0.585)/2*0.593

+0.485*0.167/2)*0.300

型 枠

((0.700+0.950)/2*2.500+(0.940+0.585)/2

*0.593+0.485*0.167/2)*2 +2.500*1.077*0.300

一般

ｍ

2

5.918

ｍ

2

0.165

基 面 整 正

(0.100+0.450)*0.300



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取 t=20㎝

ｍ

3

6.0 6.0

表土復旧 t=20㎝

ｍ

3

6.0 6.0

鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

30.0 30.0

鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 7.0 7.0

鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 5.6 5.6

仮締切工 大型土のう 製作 袋 7.0 7.0

据付・撤去 袋 7.0 7.0

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

水替工 日 9.0 9.0

仮設工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

単

位



工事用道路（敷鉄板）

延長= ｍ

全部当り

10.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

t=20㎝

ｍ

3

6.0

表 土 剥 取

3.000*10.0*0.200

t=20㎝

ｍ

3

6.0

表 土 復 旧

W=3.0ｍ

ｍ

2

30.0

鉄 板 設 置 面 積

3.000*10.0

7.0

7*0.802

鉄 板 必 要 枚 数

10.0/1.524

22×1524×3048 枚

0.802t/枚 ｔ 5.6

鉄 板 運 搬 量



仮締切工（大型土のう）

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 7.0

製作 袋 7.0

3+4

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

大 型 土 の う

3+4



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28

ｍ

3

35.0   -     小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

7.9    

ｍ

3

32.0   0.25   

積込 BH0.28 7.9    

ｍ

3

44.0 0.18   小規模

埋戻し（土砂） BH0.28

ｍ

3

41.0   -     小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 15.2   

ｍ

2

11.0   1.38   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石

ｍ

2

19.0   -     

基礎コンクリート 小型

ｍ

3

5.0    -     

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0   -     

均し・埋戻コンクリート 2.8    

ｍ

3

4.0    0.70   

コンクリート 小型 3.5    

ｍ

3

5.0    0.71   

〃　　型枠 小型 27.5   

ｍ

2

15.0   1.83   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

5.05   

コンクリート養生 日 3.00   1     箇所

8.05   ≒ 9.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 11.7

ｍ

3

38.0 0.31    小規模

掘削（土砂） BH0.80

ｍ

3

300.0 -      

掘削（軟岩）

大型ブレーカⅠ

4.3

ｍ

3

63.0 0.07    

積込 BH0.45 4.3

ｍ

3

160.0 0.03    

盛土（締固め） 1.8

ｍ

3

70.0 0.03    

法面整形 盛土 6.1 ㎡ 220.0 0.03    

法面工

張芝 6.1     

ｍ

2

300.0 0.02    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28

ｍ

3

35.0 -      小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0 -      

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

7.9     

ｍ

3

32.0 0.25    

積込 BH0.28 7.9     

ｍ

3

44.0 0.18    小規模

床堀り 人力

ｍ

3

2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28

ｍ

3

41.0 -      小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0 -      

護岸工

ブロック積工 41.0    

ｍ

2

11.0 3.73    

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0 -      

石積工 天然石 9.9     

ｍ

2

19.0 0.52    

天端コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

基礎コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

均し・埋戻コンクリート
2.8     

ｍ

3

4.0 0.70    

コンクリート 小型 3.5     

ｍ

3

5.0 0.71    

〃　　型枠 小型 27.5    

ｍ

2

15.0 1.83    

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0 -      

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0 -      

8.41    

12.87   ×1.53 係数

コンクリート養生 日 3.00    1      箇所

15.87   ≒ 16.0  

合計日数

日　　　数

種　　別 備　　考

小　　　計


