
第2号箇所数量計算書（丹波美山1号線：NO.21付近）

○人力掘削数量計算書

逸散土 残土 逸散土 残土
断面積 平均断面 体　積 5% 土量 断面積 平均断面 体　積 5% 土量

B.P
0+2 2.00 1.45
EC.12 4.02 2.46 0.5 0.25 0.6 0.6 0.4 0.20 0.5 0.5 1.1
0+11.5 5.48 0.2 0.35 1.9 0.1 1.8 1.6 1.00 5.5 0.3 5.2 7.0
0+16(EP) 4.50 0.10 0.5 0.5 0.80 3.6 0.2 3.4 3.9

合計 16.00 3.0 0.1 2.9 9.6 0.5 9.1 12.0

○機械掘削数量計算書

逸散土 残土 逸散土 残土
断面積 平均断面 体　積 5% 土量 断面積 平均断面 体　積 5% 土量

B.P
0+2 2.00 1.55
EC.12 4.02 2.81
0+11.5 5.48 0.3 0.15 0.8 0.8 0.8
0+16(EP) 4.50 0.15 0.7 0.7 0.7

合計 16.00 1.5 1.5 1.5

測　点
修正
距離

土　石　掘　削
修正
距離

礫質土距　離
岩　石　掘　削

残土処理
対象土量

岩　石　掘　削
残土処理
対象土量

礫質土 軟岩ⅠA

土　石　掘　削

軟岩ⅠA

測　点 距　離



第2号箇所数量計算書（丹波美山1号線：NO.21付近）

○機械掘削数量計算書(崩土除去) ○ 残土処理

運搬距離 37,100 m－20m 運搬土量合計 92.6 m3

地山換算 37,080 m 土砂 82.0 m3
断面積 平均断面 体　積 /1.25 岩 10.6 m3

B.P NO. 21 （２号箇所）丹波美山１号線１工区
0+2 2.00 1.60 2.0 1.00 1.6 ↓ 420 m
EC.12 4.02 3.27 7.9 4.95 16.2 NO. 0 丹波美山1号線１工区・１－２工区
0+11.5 5.48 11.9 9.90 54.3 NO. 0
0+16(EP) 4.50 5.95 26.8 ↓ 520 m

NO. 26 深見大布施線１－２工区・１－１工区
NO. 58

合計 16.00 98.9 79.1 ↓ 1,160 m
NO. 0 丹波美山１号線ＢＰ
↓ 35.0 km

　　処分場（寺尾道路）

測　点 距　離
修正
距離

崩土除去

礫質土



第2号箇所数量計算書（丹波美山1号線：NO.21付近）

○切土法面整形数量計算書

延長 平均延長 面　積 延長 平均延長 面　積 延長 平均延長 面　積
B.P
0+2 2.00 1.48 1.48
EC.12 4.02 2.86 2.86 7.0 3.50 10.0
0+11.5 5.48 6.07 6.07 8.5 7.75 47.0
0+16(EP) 4.50 5.03 5.03 4.25 21.4

合計 16.00 78.4

○法面保護工数量計算書（ヤシ繊維ネット付植生マット(ラス金網併用)）
a(長辺) b(短辺) c(長辺)

S=(a+b+c)/2 A（面積） 累加合計
① 10.70 2.50 11.80 12.50 12.55 12.55
② 11.80 3.20 11.60 13.30 18.51 31.06
③ 11.60 6.50 13.00 15.55 37.65 68.71
④ 13.00 5.90 11.60 15.25 34.22 102.93
⑤ 11.60 9.10 6.70 13.70 30.44 133.37
⑥ 6.70 4.90 4.30 7.95 10.52 143.89
合計 143.89

※A=(S(S-a)(S-b)(S-c))^(1/2)

修正
距離

測　点 距　離
修正
距離

礫質土 修正
距離

軟岩ⅠＡ


