
設 計 数 量 総 括 表

根直川①

地名 船井郡京丹波町鎌谷奥　地内

間詰石工 間詰石 現地採取

ｍ

3

1.4 1

かご工 ふとんかご 50×120×200 枚 3.0

基礎工 普通基礎,H=250

護床工

植生工 張芝 野芝

ｍ

2

28.8 28

65.3

法面工

盛土工 盛土 築堤

ｍ

3

3.8 3

埋戻 Ｃ

ｍ

3

41.2 41

ｍ

3

60

3

111111.7ブロック積

ｍ

ｍ

2

3737.5

90.4土砂

作業残土処理

20.3

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

石・ブロック積工

掘削 土砂

ｍ

3

20

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削工

ｍ

2

ｍ

3

90床掘

河 川 名：

査定番号：

河川土工

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正

59.5 59

50裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

50.6

10石積 雑割石、控35㎝、現地採取100%

ｍ

2

10.1



設 計 数 量 総 括 表

根直川①

地名 船井郡京丹波町鎌谷奥　地内

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

河 川 名：

査定番号：

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 88.2 88

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 110.0 110

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 33.0

製作大型土のう

t=20㎝

締切排水工

仮締切工 5.0袋 5

ポンプ排水

水替工

13.0 13

日

袋

19.0 19

17.1構造物取壊工 石積取壊 間知石（控35㎝）

ｍ

2

据付・撤去

工事用道路工 表土剥取・復旧

ｍ

3

100.2

仮設工

100

501敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

501.0

17

構造物撤去工



土工数量集計表

種別: 河川土工

１工区 ２工区 ３工区 ４工区 ５工区 ６工区

掘削 土砂 m3 20.3 1.7 2.1 6.0 2.9 3.4 4.2

盛土 築堤 m3 3.8 0.3 0.4 0.9 0.4 0.5 1.3

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － － 0.1  － －

0.2  

0.4  0.55 1.1  0.1  0.10 0.2  

0.7  0.55 0.6  0.1  0.10 0.1  

小　　計 3.0  1.7  0.3  

合　　計 3.0  1.7  0.3  

MO.0+ 3.0

1.0  

NO.0+ 2.0

2.0  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0

－



土工数量計算書

名　称：河川土工 

２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.4  － － 0.1  － －

0.6  0.50 0.8  0.1  0.10 0.2  

0.6  0.60 1.3  0.1  0.10 0.2  

小　　計 3.7  2.1  0.4  

合　　計 3.7  2.1  0.4  

MO.0+31.7

2.2  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0+28.0

－

NO.0+29.5

1.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.2  － － 0.1  － －

0.2  0.20 3.4  0.0  0.05 0.9  

0.1  0.15 2.6  0.0  0.00 0.0  

小　　計 34.5  6.0  0.9  

合　　計 34.5  6.0  0.9  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0+ 86.5

－

NO.0+103.5

17.0  

MO.0+121.0

17.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － － 0.1  － －

0.6  0.55 1.3  0.1  0.10 0.2  

0.7  0.65 1.6  0.1  0.10 0.2  

小　　計 4.8  2.9  0.4  

合　　計 4.8  2.9  0.4  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0+214.0

－

NO.0+216.4

2.4  

MO.0+218.8

2.4  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.8  － － 0.1  － －

0.7  0.75 1.9  0.1  0.10 0.3  

0.8  0.75 1.5  0.1  0.10 0.2  

小　　計 4.5  3.4  0.5  

合　　計 4.5  3.4  0.5  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0+247.5

－

NO.0+250.0

2.5  

MO.0+252.0

2.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.4  － － 0.1  － －

0.4  0.40 1.4  0.2  0.15 0.5  

0.6  0.50 2.8  0.1  0.15 0.8  

小　　計 9.0  4.2  1.3  

合　　計 9.0  4.2  1.3  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0+256.5

－

NO.0+260.0

3.5  

MO.0+265.5

5.5  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 65.3 65.3

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 20.3

構造物掘削（床掘）= 90.4

築堤盛土= 3.8

構造物埋戻= 41.2

計 110.7 45

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

65.3 m3

算　　　　　　　　　　　式

110.7-3.8/0.9-41.2



法面工数量集計表

種別: 植生工

１工区 ２工区 ３工区 ４工区 ５工区 ６工区

張芝 野芝 m2 28.8 1.5 1.9 11.2 3.8 3.8 6.6

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 

１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

0.2  

0.5  0.50 1.0  

0.5  0.50 0.5  

小　　計 3.0  1.5  

合　　計 3.0  1.5  

MO.0+ 3.0

1.0  

張芝

NO.0

－

NO.0+ 2.0

2.0  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

２工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

0.5  0.50 0.8  

0.5  0.50 1.1  

小　　計 3.7  1.9  

合　　計 3.7  1.9  

MO.0+31.7

2.2  

張芝

NO.0+28.0

－

NO.0+29.5

1.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

３工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

0.4  0.45 7.7  

0.0  0.20 3.5  

小　　計 34.5  11.2  

合　　計 34.5  11.2  

張芝

NO.0+ 86.5

－

NO.0+103.5

17.0  

MO.0+121.0

17.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

４工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.8  － －

0.8  0.80 1.9  

0.8  0.80 1.9  

小　　計 4.8  3.8  

合　　計 4.8  3.8  

MO.0+218.8

2.4  

張芝

NO.0+214.0

－

NO.0+216.4

2.4  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

５工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.8  － －

0.9  0.85 2.1  

0.8  0.85 1.7  

小　　計 4.5  3.8  

合　　計 4.5  3.8  

MO.0+252.0

2.0  

張芝

NO.0+247.5

－

NO.0+250.0

2.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

６工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.7  － －

0.7  0.70 2.5  

0.8  0.75 4.1  

小　　計 9.0  6.6  

合　　計 9.0  6.6  

MO.0+265.5

5.5  

張芝

NO.0+256.5

－

NO.0+260.0

3.5  



作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック ブロック ブロック ブロック ブロック ブロック 基礎工

摘　要

１工区 ２工区 ３工区 ４工区 ５工区 ６工区

床掘 土砂 m3 90.4  1.6  6.5  52.7  8.1  6.0  15.5  

埋戻 Ｃ m3 41.2  0.0  3.0  24.2  3.6  2.7  7.7  

基面整正 土砂 m2 37.5  37.5  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － － 0.0  － －

.5.5

0.4  0.45 0.9  0.0  0.00 0.0  

1.0  0.70 0.7  0.0  0.00 0.0  

小　　計 3.0  1.6  0.0  

合　　計 3.0  1.6  0.0  

床堀（土砂） 埋戻（Ｃ）

NO.0

－

NO.0+ 2.0

2.0  

MO.0+ 3.0

1.0  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.6  － － 0.7  － －

1.8  1.70 2.6  0.9  0.80 1.2  

1.7  1.75 3.9  0.7  0.80 1.8  

小　　計 3.7  6.5  3.0  

合　　計 3.7  6.5  3.0  

MO.0+31.7

2.2  

床堀（土砂） 埋戻（Ｃ）

NO.0+28.0

－

NO.0+29.5

1.5  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.4  － － 0.7  － －

1.7  1.55 26.4  0.8  0.75 12.8  

1.3  1.50 26.3  0.5  0.65 11.4  

小　　計 34.5  52.7  24.2  

合　　計 34.5  52.7  24.2  

床堀（土砂） 埋戻（Ｃ）

NO.0+ 86.5

－

NO.0+103.5

17.0  

MO.0+121.0

17.5  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.4  － － 0.6  － －

1.8  1.60 3.8  0.8  0.70 1.7  

1.8  1.80 4.3  0.8  0.80 1.9  

小　　計 4.8  8.1  3.6  

合　　計 4.8  8.1  3.6  

MO.0+218.8

2.4  

床堀（土砂） 埋戻（Ｃ）

NO.0+214.0

－

NO.0+216.4

2.4  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － － 0.6  － －

1.3  1.30 3.3  0.6  0.60 1.5  

1.4  1.35 2.7  0.6  0.60 1.2  

小　　計 4.5  6.0  2.7  

合　　計 4.5  6.0  2.7  

MO.0+252.0

2.0  

床堀（土砂） 埋戻（Ｃ）

NO.0+247.5

－

NO.0+250.0

2.5  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.0  － － 1.0  － －

1.5  1.75 6.1  0.7  0.85 3.0  

1.9  1.70 9.4  1.0  0.85 4.7  

小　　計 9.0  15.5  7.7  

合　　計 9.0  15.5  7.7  

MO.0+265.5

5.5  

床堀（土砂） 埋戻（Ｃ）

NO.0+256.5

－

NO.0+260.0

3.5  



作業土工（基礎工）

１工区= ｍ

２工区= ｍ

３工区= ｍ

４工区= ｍ

５工区= ｍ

６工区= ｍ

合計延長= ｍ

4.5

9.0

3.7

全部当り

34.5

4.8

3.0

59.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

0.630*59.5

ｍ

2

37.5



種　別：石・ブロック積工

１工区 ２工区 ３工区 ４工区 ５工区 ６工区

石・ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝、裏コン無

ｍ

2

111.7 7.1 9.4 66.9 8.2 20.1

石積 雑割石、控35㎝、現地採取100%

ｍ

2

10.1 10.1

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

26.4 1.6 2.1 14.7 1.8 1.8 4.4

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

50.6 2.9 3.8 28.0 4.2 3.5 8.2

目地材 t=10㎜

ｍ

2

2.0 2.0

基礎工 普通基礎,H=250 ｍ 59.5 3.0 3.7 34.5 4.8 4.5 9.0

合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



ブロック積工１

目 地 材

t=10㎜ ｍ 1箇所/10m

18-8-40BB

ｍ

3

1.6

胴 込コンクリート

7.1*0.22

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

2.369*3

ｍ

2

7.1

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

2.9RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

(7.1+0.350*1.077*3)*0.350

3.0

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ



ブロック積工２

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ 3.7

目 地 材

t=10㎜ ｍ 1箇所/10m

胴 込コンクリート

9.4*0.22

18-8-40BB

ｍ

3

2.1

積 ブ ロ ッ ク

2.553*3.7

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

9.4

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

裏 込 砕 石

(9.4+0.350*1.077*3.7)*0.350

RC-40

ｍ

3

3.8



ブロック積工３
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

1.939*34.5

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

66.9

胴 込コンクリート

66.9*0.22

18-8-40BB

ｍ

3

14.7

裏 込 砕 石

(66.9+0.350*1.077*34.5)*0.350

RC-40

ｍ

3

28.0

目 地 材

1.939*0.350*3

t=10㎜ ｍ 2.0 1箇所/10m

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ 34.5



ブロック積工５

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ 4.5

目 地 材

t=10㎜ ｍ 1箇所/10m

裏 込 砕 石

(8.2+0.350*1.077*4.5)*0.350

RC-40

ｍ

3

3.5

胴 込コンクリート

8.2*0.22

18-8-40BB

ｍ

3

1.8

積 ブ ロ ッ ク

((1.852+1.809)*2.500+(1.809+1.766)*2.000)

/2

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

8.2

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



ブロック積工６

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ 9.0

目 地 材

t=10㎜ ｍ 1箇所/10m

裏 込 砕 石

(20.1+0.350*1.077*9)*0.350

RC-40

ｍ

3

8.2

胴 込コンクリート

20.1*0.22

18-8-40BB

ｍ

3

4.4

積 ブ ロ ッ ク

2.229*9

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

20.1

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



石積工

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ 4.8

目 地 材

t=10㎜ ｍ 1箇所/10m

裏 込 砕 石

(10.1+0.350*1.077*4.8)*0.350

RC-40

ｍ

3

4.2

胴 込コンクリート

10.1*0.175

18-8-40BB

ｍ

3

1.8

雑 割 石 積

((2.089+2.111)*2.400+(2.111+2.133)*2.400)

/2

控35㎝、現地採取100%

ｍ

2

10.1

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

均 しコンクリート

0.630*10

t=10㎝

ｍ

2

6.300

均 し 型 枠

0.100*2*10

ｍ

2

2.000



種　別：護床工

かご工 ふとんかご 50×120 ｍ 3.6 3.6

50×120×200 枚 3.0 3.0

間詰石工 間詰石 現地採取

ｍ

3

1.4 1.4

護床工集計表

合　計

単

位

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格



ふとんかご

3.6/1.200

枚 3.0

ふ と ん か ご

50×120×200 ｍ 3.6

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



護床工数量計算書

名　称：間詰石工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.4  － －

0.2  

0.6  0.50 1.0  

0.2  0.40 0.4  

小　　計 3.0  1.4  

合　　計 3.0  1.4  

MO.0+ 3.0

1.0  

間詰石

NO.0

－

NO.0+ 2.0

2.0  



種　別：構造物取壊工

１工区 ２工区 ３工区 ４工区 ５工区 ６工区

構造物取壊工 石積取壊 間知石

ｍ

2

17.1 2.8 4.2 3.2 6.9

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

構造物撤去工集計表

合　計

単

位



構造物撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

0.2  

0.7  0.60 1.2  

2.4  1.55 1.6  

小　　計 3.0  2.8  

合　　計 3.0  2.8  

MO.0+ 3.0

1.0  

石積取壊

NO.0

－

NO.0+ 2.0

2.0  



構造物撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

２工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.1  － －

1.1  1.10 1.7  

1.2  1.15 2.5  

小　　計 3.7  4.2  

合　　計 3.7  4.2  

MO.0+31.7

2.2  

石積取壊

NO.0+28.0

－

NO.0+29.5

1.5  



構造物撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

４工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.1  － －

0.5  0.80 1.9  

0.6  0.55 1.3  

小　　計 4.8  3.2  

合　　計 4.8  3.2  

MO.0+218.8

2.4  

石積取壊

NO.0+214.0

－

NO.0+216.4

2.4  



構造物撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

６工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.7  － －

0.7  0.70 2.5  

0.9  0.80 4.4  

小　　計 9.0  6.9  

合　　計 9.0  6.9  

MO.0+265.5

5.5  

張芝

NO.0+256.5

－

NO.0+260.0

3.5  



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

100.2 100.2

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

501.0 501.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 110.0 110.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 88.2 88.2

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 5.0 5.0

据付・撤去 袋 13.0 13.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 3.0 3.0

ポンプ排水

水替工 日 19.0 19.0

工　　　　種 規　　　格

単

位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



工事用道路（敷鉄板）

合計延長= ｍ

敷 鉄 板 運 搬 量

110*0.802

0.802t/枚 ｔ 88.2

敷 鉄 板 必 要 枚 数

/1.524

22×1524×3048 枚 110.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

W=3.0ｍ

3.000*167

ｍ

2

501.0

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*167

t=20㎝

ｍ

3

100.2

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

167.0



仮締切大型土のう工

据付・撤去 袋 5.0

大 型 土 の う

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

算　　　　　　　　　　式 単位

2+3

2+3+2+2+2+2

据付・撤去 袋

摘 要

13.0

数 量

全部当り



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 90.4   

ｍ

3

35.0   2.58   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0   -     

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -     

埋戻し（土砂） BH0.28 41.2   

ｍ

3

41.0   1.00   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 47.5   

ｍ

2

11.0   4.32   

石積工 雑割石 4.8    

ｍ

2

19.0   0.25   

石積工 天然石

ｍ

2

19.0   -     

基礎コンクリート 小型 4.9    

ｍ

3

5.0    0.98   

〃　　型枠 小型 32.7   

ｍ

2

15.0   2.18   

均し・埋戻コンクリート 3.7    

ｍ

3

4.0    0.93   

コンクリート 小型

ｍ

3

5.0    -     

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0   -     

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 6.0    ｍ 21.0   0.29   

12.53  

準備・後片付け 日 6.00   3     箇所

18.53  ≒ 19.0  

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



ブロック積工１
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

0.500*1.077*3.000

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

1.6



ブロック積工２
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(1.040+1.060)/2*3.700*1.077

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

4.2



ブロック積工３
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(0.860+0.720)/2*34.500*1.077

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

29.4



石積工
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

雑 割 石 積

(0.960+0.900)/2*4.800*1.077

控35㎝

ｍ

2

4.8



ブロック積工５
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(0.560+0.610)/2*4.500*1.077

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

2.8



ブロック積工６
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(1.010+0.940)/2*9.000*1.077

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

9.5



作業土工（基礎工）

１工区= ｍ

２工区= ｍ

３工区= ｍ

４工区= ｍ

５工区= ｍ

６工区= ｍ

合計延長= ｍ

3.0

3.7

4.8

全部当り

4.5

9.0

59.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

34.5

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*59.5

18-8-40

ｍ

3

4.9

型 枠

ｍ

2

32.7

(0.250+0.100*3)*59.5

均 し コ ン ク リ ー ト

ｍ

3

3.7

0.630*0.100*59.5



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 20.3

ｍ

3

38.0 0.53    小規模

掘削（土砂） BH0.80

ｍ

3

300.0 -      

掘削（軟岩）

大型ブレーカⅠ

ｍ

3

63.0 -      

積込 BH0.45

ｍ

3

160.0 -      

盛土（締固め） 3.8

ｍ

3

70.0 0.05    

法面整形 盛土 ㎡ 220.0 -      

法面工

張芝 28.8    

ｍ

2

300.0 0.10    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28 90.4    

ｍ

3

35.0 2.58    小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0 -      

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0 -      

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -      小規模

床堀り 人力

ｍ

3

2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28 41.2    

ｍ

3

41.0 1.00    小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0 -      

護岸工

ブロック積工 111.7   

ｍ

2

11.0 10.15   

石積工 雑割石 10.1    

ｍ

2

19.0 0.53    

石積工 天然石

ｍ

2

19.0 -      

天端コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

基礎コンクリート 小型 4.9     

ｍ

3

5.0 0.98    

〃　　型枠 小型 32.7    

ｍ

2

15.0 2.18    

均し・埋戻コンクリート
3.7     

ｍ

3

4.0 0.93    

コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0 -      

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 6.0     ｍ 21.0 0.29    

19.32   

29.56   ×1.53 係数

準備・後片付け 日 12.00   6      箇所

41.56   ≒ 42.0  

種　　別 備　　考

小　　　計

日　　　数

合計日数


