
設 計 数 量 総 括 表

鎌谷川①

第2812号 地名 船井郡京丹波町鎌谷奥　地内

ｍ

3

5

裏込砕石工

野面石、裏コン無

ｍ

2

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

5.4

H＞2m、型枠

ｍ

2

14.0

すり付け工

1

軟岩

ｍ

3

3.0

裏込砕石 RC-40

植生工 張芝 野芝

ｍ

2

4.4 4

11.7

法面工

盛土工 盛土 築堤

ｍ

3

0.9 0.9

ブロック積

ｍ

3

10

ｍ 6.5

14

1.8

1818.2

5.2 5

仮設工

ｍ

2

44.3

3.8

ｍ

3

土砂

作業残土処理

5.9

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

コンクリート

ブロック工

掘削 土砂

ｍ

3

5

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削工

ｍ

2

3床掘

3

基礎工 岩着基礎,H=593

河 川 名：

査定番号：

河川土工

6

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正



設 計 数 量 総 括 表

鎌谷川①

第2812号 地名 船井郡京丹波町鎌谷奥　地内

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

河 川 名：

査定番号：

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

4.0

ポンプ排水

水替工

日

34.2

ｍ

3

ｍ

2

製作

締切排水工

袋 4仮締切工 4.0

34

4.0 4

4

171

据付・撤去 袋

大型土のう

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

171.0

29.7

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 37.0 37

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 29



土工数量集計表

種別: 河川土工

１工区 ２工区

掘削 土砂 m3 5.9 3.2 2.7

盛土 築堤 m3 0.9 0.4 0.5

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － － 0.1  － －

7.0  

0.8  0.75 1.9  0.1  0.10 0.3  

0.0  

1.3  1.05 1.3  0.1  0.10 0.1  

小　　計 3.7  3.2  0.4  

合　　計 3.7  3.2  0.4  

MO.0+ 3.7

1.2  

NO.0+ 2.5

2.5  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0

－



土工数量計算書

名　称：河川土工 

２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.8  － － 0.2  － －

.

0.4  0.60 1.2  0.1  0.15 0.3  

0.0  

1.4  0.90 1.5  0.1  0.10 0.2  

小　　計 3.7  2.7  0.5  

合　　計 3.7  2.7  0.5  

MO.0+12.7

1.7  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0+ 9.0

－

NO.0+11.0

2.0  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 11.7 11.7

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 5.9

床掘（土砂）= 3.8

床掘（軟岩）= 3

築堤盛土= 0.9

構造物埋戻= 0.0

計 12.7 0.9

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

11.7 m3

算　　　　　　　　　　　式

12.7-0.9/0.9-0



法面工数量集計表

種別: 植生工

１工区 ２工区

張芝 野芝 m2 4.4 2.2 2.2

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 

１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

0.2  

0.6  0.60 1.5  

0.6  0.60 0.7  

小　　計 3.7  2.2  

合　　計 3.7  2.2  

MO.0+ 3.7

1.2  

張芝

NO.0

－

NO.0+ 2.5

2.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

２工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

0.6  0.60 1.2  

0.6  0.60 1.0  

小　　計 3.7  2.2  

合　　計 3.7  2.2  

MO.0+12.7

1.7  

張芝

NO.0+ 9.0

－

NO.0+11.0

2.0  



作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック ブロック 基礎工 小口止工

摘　要

１工区 ２工区 岩着

床掘 土砂 m3 3.8  2.1  1.7  

床掘 軟岩 m3 3.0  1.5  1.5  

埋戻 Ｃ m3 0.0  

基面整正 土砂 m2 4.3  2.9  1.4  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － － 0.4  － －

0.6  0.55 1.4  0.4  0.40 1.0  

0.5  0.55 0.7  0.4  0.40 0.5  

小　　計 3.7  2.1  1.5  

合　　計 3.7  2.1  1.5  

床堀（土砂） 床堀（軟岩）

NO.0

－

NO.0+ 2.5

2.5  

MO.0+ 3.7

1.2  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.4  － － 0.4  － －

0.4  0.40 0.8  0.4  0.40 0.8  

0.6  0.50 0.9  0.4  0.40 0.7  

小　　計 3.7  1.7  1.5  

合　　計 3.7  1.7  1.5  

MO.0+12.7

1.7  

床堀（土砂） 床堀（軟岩）

NO.0+ 9.0

－

NO.0+11.0

2.0  



作業土工（岩着基礎工）

延長= ｍ

全部当り

6.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

(0.350+0.100)*6.5

ｍ

2

2.9



作業土工（小口止工）

箇所数= 箇所

基 面 整 正

(0.350+0.100)*3

ｍ

2

1.4

全部当り

3

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：ブロック積工

１工区 ２工区

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝、裏コン無

ｍ

2

18.2 9.5 8.7

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

4.0 2.1 1.9

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

5.2 2.7 2.5

基礎工 岩着基礎,H=593 ｍ 6.5 3.4 3.1

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

1.8 0.6 1.2

H＞2m、型枠

ｍ

2

14.0 4.7 9.3

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

5.4 1.8 3.6

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.8 0.3 0.5

合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



ブロック積工１

18-8-40BB

ｍ

3

2.1

胴 込コンクリート

9.5*0.22

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

2.800*3.4

ｍ

2

9.5

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

2.7RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

2.100*0.377*3.4

3.4

基 礎 工

岩着基礎、H=593 ｍ



ブロック積工２

基 礎 工

岩着基礎、H=593 ｍ 3.1

裏 込 砕 石

2.100*0.377*3.1

RC-40

ｍ

3

2.5

胴 込コンクリート

8.7*0.22

18-8-40BB

ｍ

3

1.9

積 ブ ロ ッ ク

2.800*3.1

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

8.7

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工(１工区)

箇所数= 箇所

型 枠

((0.754*2.100+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*2+2.100*1.077*0.300)*1

一般

ｍ

2

4.7

コ ン ク リ ー ト

(0.754*2.100+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*0.300*1

18-8-40

ｍ

3

0.6

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1



小口止工(２工区)

箇所数= 箇所

型 枠

((0.754*2.100+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*2+2.100*1.077*0.300)*2

一般

ｍ

2

9.3

コ ン ク リ ー ト

(0.754*2.100+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*0.300*2

18-8-40

ｍ

3

1.2

全部当り

2

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工(１工区）

箇所数= 箇所

胴込コンクリート

1.8*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.3

野 面 石 積

2.800*1.300/2*1

石径44㎝程度

ｍ

2

1.8

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1



すり付け工(２工区）

箇所数= 箇所

胴込コンクリート

3.6*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.5

野 面 石 積

2.800*1.300/2*2

石径44㎝程度

ｍ

2

3.6

全部当り

2

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋戻コンクリート

(0.456+0.100)/2*0.593*10

18-8-40

ｍ

3

1.649

均 しコンクリート

0.350*10

t=10㎝

ｍ

2

3.500



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

34.2 34.2

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

171.0 171.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 37.0 37.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 29.7 29.7

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 4.0 4.0

据付・撤去 袋 4.0 4.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 4.0 4.0

工　　　　種 規　　　格

単

位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



工事用道路（敷鉄板）

延　　長= ｍ

全部当り

57.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*

t=20㎝

ｍ

3

34.2

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*57

W=3.0ｍ

ｍ

2

171.0

敷 鉄 板 必 要 枚 数

57/1.524

22×1524×3048 枚 37.0

敷 鉄 板 運 搬 量

37*0.802

0.802t/枚 ｔ 29.7



仮締切大型土のう工

製作 袋 4.0

大 型 土 の う

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

算　　　　　　　　　　式 単位

2+2

2+2

据付・撤去 袋

摘 要

4.0

数 量

全部当り



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 3.8    

ｍ

3

35.0   0.11   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

3.0    

ｍ

3

32.0   0.09   

積込 BH0.28 3.0    

ｍ

3

44.0 0.07   

埋戻し（土砂） BH0.28

ｍ

3

41.0   -     小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 6.6    

ｍ

2

11.0   0.60   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石 0.7    

ｍ

2

19.0   0.04   

基礎コンクリート 小型

ｍ

3

5.0    -     

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0   -     

均し・埋戻コンクリート 1.3    

ｍ

3

4.0    0.33   

コンクリート 小型 0.6    

ｍ

3

5.0    0.12   

〃　　型枠 小型 4.8    

ｍ

2

15.0   0.32   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

1.68   

準備・後片付け 日 2.00   1     箇所

3.68   ≒ 4.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



ブロック積工１
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

0.970*1.077*3.4

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

3.6



ブロック積工２
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(0.910+0.890)/2*1.077*3.100

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

3.0



岩着基礎工

延長= ｍ

均 し コ ン ク リ ー ト

0.350*0.100*6.5

ｍ

3

0.2

埋 戻 コ ン ク リ ー ト

(0.456+0.100）/2*0.593*6.5

18-8-40

ｍ

3

1.1

全部当り

6.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工１

箇所数= 箇所

型 枠

((0.754*0.470+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*2+0.470*1.077*0.300)*1

一般

ｍ

2

1.7

コ ン ク リ ー ト

(0.754*0.470+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*0.300*1

18-8-40

ｍ

3

0.2

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工２

箇所数= 箇所

型 枠

((0.754*0.390+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*2+0.390*1.077*0.300)*1

一般

ｍ

2

1.5

コ ン ク リ ー ト

(0.754*0.390+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*0.300*1

18-8-40

ｍ

3

0.2

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工３

箇所数= 箇所

型 枠

((0.754*0.410+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*2+0.410*1.077*0.300)*1

一般

ｍ

2

1.6

コ ン ク リ ー ト

(0.754*0.410+(0.833+0.503)/2*0.549

+0.503/2*0.173)*0.300*1

18-8-40

ｍ

3

0.2

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工１

箇所数= 箇所

野 面 石 積

0.970*1.077*0.485/2*1

石径44㎝程度

ｍ

2

0.3

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工２

箇所数= 箇所

野 面 石 積

0.890*1.077*0.444/2*1

石径44㎝程度

ｍ

2

0.2

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工３

箇所数= 箇所

野 面 石 積

0.910*1.077*.456/2*1

石径44㎝程度

ｍ

2

0.2

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 5.9

ｍ

3

38.0 0.16    小規模

掘削（土砂） BH0.80

ｍ

3

300.0 -      

掘削（軟岩）

大型ブレーカⅠ

ｍ

3

63.0 -      

積込 BH0.45

ｍ

3

160.0 -      

盛土（締固め） 0.9

ｍ

3

70.0 0.01    

法面整形 盛土 ㎡ 220.0 -      

法面工

張芝 4.4     

ｍ

2

300.0 0.01    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28 3.8     

ｍ

3

35.0 0.11    小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0 -      

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

3.0     

ｍ

3

32.0 0.09    

積込 BH0.28 3.0     

ｍ

3

44.0 0.07    小規模

床堀り 人力

ｍ

3

2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28

ｍ

3

41.0 -      小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0 -      

護岸工

ブロック積工 18.2    

ｍ

2

11.0 1.65    

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0 -      

石積工 天然石 5.4     

ｍ

2

19.0 0.28    

天端コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

基礎コンクリート 小型 -      

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型 -      

ｍ

2

15.0 -      

均し・埋戻コンクリート
1.3     

ｍ

3

4.0 0.33    

コンクリート 小型 1.8     

ｍ

3

5.0 0.36    

〃　　型枠 小型 14.0    

ｍ

2

15.0 0.93    

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0 -      

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0 -      

4.00    

6.12    ×1.53 係数

準備・後片付け 日 4.00    2      箇所

10.12   ≒ 11.0  

種　　別 備　　考

小　　　計

日　　　数

合計日数


