
設 計 数 量 総 括 表

根直川②

第2811号 地名 船井郡京丹波町鎌谷奥　地内

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

10.4 10

植生工 張芝 野芝

ｍ

2

9.2 9

盛土工 盛土 築堤

ｍ

3

1.2 1

ｍ

3

1017.8

ブロック積

ｍ 10.9

2525.7

77.4

17.2

ｍ

3

17土砂

作業残土処理作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

コンクリート

ブロック工

掘削 土砂

ｍ

3

99.7

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削工

ｍ

2

床掘

基礎工 普通基礎,H=250

ｍ

2

河 川 名：

査定番号：

法面工

河川土工

10

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正

構造物撤去工

2すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

2.6

1.1 1

ｍ

2

9.3 9

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

H＞2m、型枠

埋戻 Ｃ

ｍ

3

7.8 7



設 計 数 量 総 括 表

根直川②

第2811号 地名 船井郡京丹波町鎌谷奥　地内

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

河 川 名：

査定番号：

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

製作

5.0

ポンプ排水

水替工

日 5

据付・撤去 袋

仮設工

締切排水工

袋 4仮締切工 4.0

4.0 4

大型土のう

14石積取壊 間知石

ｍ

2

14.7構造物取壊し工

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

22.2 22

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

111.0 111

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 24.0 24

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 19.2 19



土工数量集計表

種別: 河川土工

掘削 土砂 m3 9.7 9.7

盛土 築堤 m3 1.2 1.2

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － － 0.1  － －

0.2  

0.9  0.70 4.2  0.1  0.10 0.6  

0.0  

1.1  1.00 5.5  0.1  0.10 0.6  

小　　計 11.5  9.7  1.2  

合　　計 11.5  9.7  1.2  

MO.0+11.5

5.5  

NO.0+ 6.0

6.0  

掘削（土砂） 盛土（築堤）

NO.0

－



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 17.8 17.8

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 9.7

床掘（土砂）= 17.2

築堤盛土= 1.2

構造物埋戻= 7.8

計 26.9 9

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

17.8 m3

算　　　　　　　　　　　式

26.9-1.2/0.9-7.8



法面工数量集計表

種別: 植生工

張芝 野芝 m2 9.2 9.2

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.8  － －

0.2  

0.8  0.80 4.8  

0.8  0.80 4.4  

小　　計 11.5  9.2  

合　　計 11.5  9.2  

MO.0+11.5

5.5  

張芝

NO.0

－

NO.0+ 6.0

6.0  



作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック 基礎工 小口止工

摘　要

床掘 土砂 m3 17.2  17.2  

埋戻 Ｃ m3 7.8  7.8  

基面整正 土砂 m2 7.4  6.9  0.5  



土工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.5  － － 0.7  － －

1.4  1.45 8.7  0.6  0.65 3.9  

1.7  1.55 8.5  0.8  0.70 3.9  

小　　計 11.5  17.2  7.8  

合　　計 11.5  17.2  7.8  

床堀（土砂） 埋戻（Ｃ）

NO.0

－

NO.0+ 6.0

6.0  

MO.0+11.5

5.5  



作業土工（基礎工）

延長= ｍ

全部当り

10.9

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

0.630*10.9

ｍ

2

6.9



作業土工（小口止工）

箇所数= 箇所

全部当り

2

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

0.754*0.300*2

ｍ

2

0.5



種　別：ブロック積工

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝、裏コン無

ｍ

2

25.7 25.7

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

5.7 5.7

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

10.4 10.4

目地材 t=10㎜

ｍ

2

0.8 0.8

基礎工 普通基礎,H=250 ｍ 10.9 10.9

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

1.1 1.1

H＞2m、型枠

ｍ

2

9.3 9.3

合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



ブロック積工

18-8-40BB

ｍ

3

5.7

胴 込 コ ン ク リ ー ト

25.7*0.22

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

2.359*10.9

ｍ

2

25.7

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

10.4RC-40

裏 込 砕 石

ｍ

3

(25.7+0.350*1.077*10.9)*0.350

10.9

基 礎 工

普通基礎、H=250 ｍ

目 地 材

2.359*0.350

t=10㎜

ｍ

2

0.8 1箇所/10m



小口止工

箇所数= 箇所

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

2

コ ン ク リ ー ト

0.754*2.540*0.300*2

18-8-40

ｍ

3

1.1

型 枠

(0.754*2+0.300*1.077)*2.540*2

一般

ｍ

2

9.3



すり付け工

箇所数= 箇所

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

2

野 面 石 積

2.359*1.095/2*2

石径44㎝程度

ｍ

2

2.6

胴 込 コ ン ク リ ー ト

2.6*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.4



基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

均 し コ ン ク リ ー ト

0.630*10

t=10㎝

ｍ

2

6.300

目 地 材

t=10㎜

ｍ

2

0.083 1箇所/10m

0.430*0.250-0.330*0.150/2



種　別：構造物取壊工

構造物取壊工 石積取壊 間知石

ｍ

2

14.7 14.7

単

位

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格 合　計

構造物撤去工集計表



構造物撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.8  － －

1.8  1.80 11.7  

0.6  1.20 0.0  

0.6  0.60 3.0  

小　　計 11.5  14.7  

合　　計 11.5  14.7  

石積取壊

NO.0

－

NO.0+ 6.5

6.5  

MO.0+ 6.5

0.0  

NO.0+11.5

5.0  



種　別：仮設工

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

22.2 22.2

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

111.0 111.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 24.0 24.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 19.2 19.2

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 4.0 4.0

据付・撤去 袋 4.0 4.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 5.0 5.0

工　　　　種 規　　　格

単

位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



工事用道路（敷鉄板）

延　　長= ｍ

全部当り

37.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*

t=20㎝

ｍ

3

22.2

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*37

W=3.0ｍ

ｍ

2

111.0

敷 鉄 板 必 要 枚 数

37/1.524

22×1524×3048 枚 24.0

敷 鉄 板 運 搬 量

24*0.802

0.802t/枚 ｔ 19.2



仮締切大型土のう工

製作 袋 4.0

大 型 土 の う

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

算　　　　　　　　　　式 単位

2+2

2+2

据付・撤去 袋

摘 要

4.0

数 量

全部当り



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 17.2   

ｍ

3

35.0   0.49   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0   -     

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -     

埋戻し（土砂） BH0.28 7.8    

ｍ

3

41.0   0.19   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 8.3    

ｍ

2

11.0   0.75   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石 0.2    

ｍ

2

19.0   0.01   

基礎コンクリート 小型 0.9    

ｍ

3

5.0    0.18   

〃　　型枠 小型 6.0    

ｍ

2

15.0   0.40   

均し・埋戻コンクリート 0.7    

ｍ

3

4.0    0.18   

コンクリート 小型 0.4    

ｍ

3

5.0    0.08   

〃　　型枠 小型 3.9    

ｍ

2

15.0   0.26   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

2.54   

準備・後片付け 日 2.00   1     箇所

4.54   ≒ 5.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



ブロック積工
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(0.680+0.730)/2*1.077*10.900

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

8.3



基礎工

延長= ｍ

全部当り

10.9

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10.9

18-8-40

ｍ

3

0.9

型 枠

(0.250+0.100*3)*10.9

一般

ｍ

2

6.0

均 し コ ン ク リ ー ト

0.630*0.100*10.9

ｍ

3

0.7



小口止工１

箇所数= 箇所

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

0.754*1.030*0.300*1

18-8-40

ｍ

3

0.2

型 枠

(0.754*2+0.300*1.077)*1.030*1

一般

ｍ

2

1.9



小口止工２

箇所数= 箇所

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

0.754*1.080*0.300*1

18-8-40

ｍ

3

0.2

型 枠

(0.754*2+0.300*1.077)*1.080*1

一般

ｍ

2

2.0



すり付け工１

箇所数= 箇所

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

0.680*0.339/2*1

石径44㎝程度

ｍ

2

0.1



すり付け工２

箇所数= 箇所

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

0.730*0.366/2*1

石径44㎝程度

ｍ

2

0.1



敷鉄板賃料日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

仮設日数

河川土工

掘削（土砂） BH0.28 9.7

ｍ

3

38.0 0.26    小規模

掘削（土砂） BH0.80

ｍ

3

300.0 -      

掘削（軟岩）

大型ブレーカⅠ

ｍ

3

63.0 -      

積込 BH0.45

ｍ

3

160.0 -      

盛土（締固め） 1.2

ｍ

3

70.0 0.02    

法面整形 盛土 ㎡ 220.0 -      

法面工

張芝 9.2     

ｍ

2

300.0 0.03    

作業土工

床堀り（土砂） BH0.28 17.2    

ｍ

3

35.0 0.49    小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0 -      

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

ｍ

3

32.0 -      

積込 BH0.28

ｍ

3

44.0 -      小規模

床堀り 人力

ｍ

3

2.6 -      

埋戻し（土砂） BH0.28 7.8     

ｍ

3

41.0 0.19    小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0 -      

護岸工

ブロック積工 25.7    

ｍ

2

11.0 2.34    

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0 -      

石積工 天然石 2.6     

ｍ

2

19.0 0.14    

天端コンクリート 小型

ｍ

3

5.0 -      

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0 -      

基礎コンクリート 小型 0.9     

ｍ

3

5.0 0.18    

〃　　型枠 小型 6.0     

ｍ

2

15.0 0.40    

均し・埋戻コンクリート
0.7     

ｍ

3

4.0 0.18    

コンクリート 小型 1.1     

ｍ

3

5.0 0.22    

〃　　型枠 小型 9.3     

ｍ

2

15.0 0.62    

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0 -      

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0 -      

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0 -      

5.07    

7.76    ×1.53 係数

準備・後片付け 日 2.00    1      箇所

9.76    ≒ 10.0  

合計日数

種　　別 備　　考

小　　　計

日　　　数


