
設 計 数 量 総 括 表

細谷上地線

地名 船井郡京丹波町細谷　地内

裏込コンクリート　18-8-40

ｍ

3

0.8 0.8

裏込コンクリート

工

18-8-40

ｍ

3

4.9 4

12

天端工 W=884/894  t=100 ｍ 8.3 8

5

8

5.2

盛土工 築堤盛土 2.5ｍ未満

ｍ

3

0.5

埋戻 小規模

ｍ

3

4.4

5

1.2

型枠

ｍ

2

ｍ

2

5.6

小口止工 コンクリート(18-8-40)

ｍ

3

1.2

取付工 野面石、裏コン有、現地採取100％

ｍ

9

ポーラス、控35㎝、裏コン有

基面整正 軟岩

ｍ

2

8.3

路 線 名：

査定番号：

道路土工

H=589

ｍ

3

ｍ

2

5.4

4

0.5

5

掘削工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削 土砂

ｍ

3

27

作業残土処理工

作業土工

積ブロック工

コンクリート

ブロック工

岩着基礎工

軟岩（小規模）床掘

作業残土処理

ｍ

3

2027.6

27.4

3232.5ブロック積

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

12.5

9.3



設 計 数 量 総 括 表

細谷上地線

地名 船井郡京丹波町細谷　地内

路 線 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

52殻運搬処理 スクラップ ㎏ 52.2

道路施設撤去工 防護柵撤去 ガードレール(Gr-C-4E) ｍ 10.0 10

3

殻運搬処理 アスファルト

ｍ

3

9.1 9

舗装版切断 アスファルト　t=5㎝ ｍ 3.3

構造物取壊工 舗装版取壊 アスファルト　t=5㎝

ｍ

2

182.6 182

路側防護柵 ガードレール Gr-C-4E(ビームは再利用) ｍ 10.0 10

178

防護柵工

表層工 再生密粒度アスコン t=5㎝

ｍ

2

178.6

アスファルト

舗装工

不陸整正 補足材あり RM-30 t=3cm

ｍ

2

178.6 178

舗装工

裏込砕石 RC-40

ｍ

2

1.7

据付・撤去 袋

10.0仮締切工 製作

締切排水工

仮設工

袋 10

10

大型土のう

10.0

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

1

19.0 19

撤去工

現場発生品

運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏



設 計 数 量 総 括 表

細谷上地線

地名 船井郡京丹波町細谷　地内

路 線 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

共通仮設費 安全費 交通整理員 人日 9.0 9

共通仮設

10.0

ポンプ排水

水替工

日 10



土工数量集計表

種別: 河川土工

掘削 土砂 m3 27.4 27.4

盛土 築堤盛土(2.5ｍ未満) m3 0.5 0.5

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：道路土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

5.6  － － 0.0  － －

1.4  3.50 19.3  0.1  0.05 0.3  

3.8  2.60 8.1  0.0  0.05 0.2  

小　　計 8.6  27.4  0.5  

合　　計 8.6  27.4  0.5  

NO.0+ 5.5

5.5  

掘削（土砂） 築堤盛土（2.5m未満）

NO.0

－

NO.0+ 8.6

3.1  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 27.6 27.6

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 27.4 築堤盛土= 0.5

構造物床掘（軟岩）= 5.2

締固め有= 0.5

計 32.6

構造物埋戻= 4.4

締固め無= 4.4

残土処理

掘削合計-締固め有盛土/0.9-締固め無盛土

27.6 m3

算　　　　　　　　　　　式

32.6-0.5/0.9-4.4



作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック 基礎工 小口止工

摘　要

岩着

床掘 軟岩(小規模) m3 5.2  5.2  

埋戻 小規模 m3 4.4  4.4  

基面整正 軟岩 m2 5.4  5.0  0.4  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.6  － － 0.7  － －

0.6  0.60 3.3  0.3  0.50 2.8  

0.6  0.60 1.9  0.7  0.50 1.6  

小　　計 8.6  5.2  4.4  

合　　計 8.6  5.2  4.4  

NO.0+ 8.6

3.1  

床堀（軟岩：小規模） 埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 5.5

5.5  



作業土工（岩着基礎工）

延長= ｍ

基 面 整 正

(0.100+0.500)*8.3

軟岩

ｍ

2

5.0

全部当り

8.3

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工）

箇所数= 箇所

基 面 整 正

(0.743+0.500+0.100)*0.300*1

軟岩

ｍ

2

0.4

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：ブロック積工

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

32.5 32.5

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

7.2 7.2

裏込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

4.9 4.9

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

12.5 12.5

天端工 W=884/894 t=100 ｍ 8.3 8.3

岩着基礎工 H=589 ｍ 8.3 8.3

小口止工 コンクリート

ｍ

3

1.2 1.2

型枠

ｍ

2

9.3 9.3

現地採取100％

取付工 野面石、裏コン無

ｍ

2

5.6 5.6

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.8 0.8

裏込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.8 0.8

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

1.7 1.7

工　　　　種 規　　　格

単

位

法覆護岸工集計表

種　　　　別 合　計



ブロック積工

裏 込 コ ン ク リ ー ト

32.5*0.150

18-8-40

ｍ

3

4.9

岩 着 基 礎 工

H=589 ｍ 8.3

天 端 工

W=884/894 t=100 ｍ 8.3

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

12.5

裏込砕石計算書より

胴 込 コ ン ク リ ー ト

32.5*0.22

18-8-40

ｍ

3

7.2

積 ブ ロ ッ ク

3.913*8.300

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

32.5

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.5  － －

1.5  1.50 7.8  

1.5  1.50 4.7  

小　　計 8.3  12.5  

合　　計 8.3  12.5  

NO.0+ 8.6

3.1  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+ 0.3

－

NO.0を引用

NO.0+ 5.5

5.2  



小口止工

箇所数= 箇所

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

コ ン ク リ ー ト

(0.559*0.224/2+(1.072+0.659)/2*0.589+(0.992

+1.302)/2*3.100)*0.300

18-8-40

ｍ

3

1.2

型 枠

(0.559*0.224/2+(1.072+0.659)/2*0.589+(0.992

+1.302)/2*3.100)*2+3.100*1.118*0.300

一般・無筋

ｍ

2

9.3



取付工

箇所数= 箇所

裏 込 コ ン ク リ ー ト

5.6*0.150

18-8-40

ｍ

3

0.8

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1

野 面 石 積

(2.229+0.500)/2*4.124

石径44㎝程度

ｍ

2

5.6

現地採取100%

胴 込 コ ン ク リ ー ト

5.6*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.8

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

1.7

0.391*3.100*(2.229+0.500)/2



岩着基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋 戻 コ ン ク リ ー ト

(0.513+0.100)/2*0.589*10

18-8-40

ｍ

3

1.8

均 し コ ン ク リ ー ト

0.500*0.100*10

t=10㎝

ｍ

3

0.5



天端工

型 枠

0.100*(1.077+1.118)*10

一般・無筋

ｍ

2

2.2

コ ン ク リ ー ト

(0.884+0.894)/2*0.100*10

18-8-40

ｍ

3

0.9

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：アスファルト舗装工

アスファルト舗装工

不陸整正 補足材あり RM-30

ｍ

2

178.6 178.6

表層工 再生密粒度アスコン

ｍ

2

178.6 178.6

合　計

舗装工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



舗装工数量計算書

名　称：アスファルト舗装工

測　点 距 離(m) 幅 員(m) 平均幅員(m) 面 積(m2) 幅 員(m) 平均幅員(m) 面 積(m2) 摘　要

3.47  － － 3.47  － －

3.33  3.400 18.7  3.33  3.400 18.7  

3.26  3.295 10.2  3.26  3.295 10.2  

4.08  3.670 60.2  4.08  3.670 60.2  

4.06  4.070 61.1  4.06  4.070 61.1  

3.82  3.940 28.4  3.82  3.940 28.4  

小　　計 47.2  178.6  178.6  

合　　計 47.2  178.6  178.6  

NO.0+40.0

15.0  

NO.0+47.2

7.2  

NO.0+ 8.6

3.1  

NO.0+25.0

16.4  

不陸整正(RM-30) 表層工

NO.0

－

NO.0+ 5.5

5.5  



種　別：路側防護柵工

路側防護柵工 ガードレール Gr-C-4E(ビームは再利用) ｍ 10.0 10.0

合　計

防護柵工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



ガードレール

ガ ー ド レ ー ル

Gr-C-4E ｍ 10.0

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：構造物撤去工

構造物取壊工 舗装版取壊 アスファルト t=5㎝

ｍ

2

182.6 182.6

舗装版切断 アスファルト t=5㎝ ｍ 3.3 3.3

殻運搬処理 アスファルト t=5㎝

ｍ

3

9.1 9.1 （182.6×0.050）

道路施設撤去工 防護柵撤去 ガードレール(Gr-C-4E) ｍ 10.0 10.0

殻運搬処理 スクラップ(支柱) ㎏ 52.2 52.2 26.1×2本

現場発生品運搬処理工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 19.0 19.0 1.9㎏/袋

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位

合　計



撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

測　点 距 離(m) 幅 員(m) 平均幅員(m) 面 積(m2) 幅 員(m) 平均幅員(m) 面 積(m2) 摘　要

3.6  － －

3.5  3.55 19.5  

3.5  3.50 10.9  

4.1  3.80 62.3  

4.1  4.10 61.5  

0.3  

3.8  3.95 28.4  

小　　計 47.2  182.6  

合　　計 47.2  182.6  

NO.0+40.0

15.0  

NO.0+47.2

7.2  

NO.0+ 8.6

3.1  

NO.0+25.0

16.4  

舗装版取壊

NO.0

－

NO.0+ 5.5

5.5  



種　別：仮設工

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 10.0 10.0

据付・撤去 袋 10.0 10.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 10.0 10.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



仮締切大型土のう工

数 量

全部当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

4+6

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

4+6

製作 袋 10.0

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 10.0



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28

ｍ

3

35.0   -     小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

5.2    

ｍ

3

32.0   0.16   

積込 BH0.28 5.2    

ｍ

3

44.0 0.12   

埋戻し（土砂） BH0.28 4.4    

ｍ

3

41.0   0.11   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 8.3    

ｍ

2

11.0   0.75   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石 0.6    

ｍ

2

19.0   0.03   

基礎コンクリート 小型

ｍ

3

5.0    -     

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0   -     

均し・埋戻コンクリート 1.9    

ｍ

3

4.0    0.48   

コンクリート 小型 0.3    

ｍ

3

5.0    0.06   

〃　　型枠 小型 2.0    

ｍ

2

15.0   0.13   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

1.84   

準備・後片付け 日 0.58   0.58   1     箇所

コンクリート養生 日 7.00   7.00   1     箇所

9.42   ≒ 10.0  

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



ブロック積工

積 ブ ロ ッ ク

(0.750+1.040)/2*8.300*1.118

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

8.3

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工

延長= ｍ

全部当り

8.3

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋戻コンクリート

(0.513+0.100)/2*0.589*8.3

18-8-40

ｍ

3

1.5

均しコンクリート

0.500*0.100*8.3

t=10㎝ 0.4

ｍ

3



小口止工

箇所数= 箇所

型 枠

(0.559*0.224/2+(1.072+0.659)/2*0.589+(1.728

+1.302)/2*0.240)*2+0.240*1.118*0.300

一般・無筋

ｍ

2

2.0

コ ン ク リ ー ト

(0.559*0.224/2+(1.072+0.659)/2*0.589+(1.728

+1.302)/2*0.240)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.3

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工

箇所数= 箇所

野 面 石 積

(0.890+0.500)/2*0.829*1.118

石径44㎝程度

ｍ

2

0.6

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要


