
設 計 数 量 総 括 表

細谷川①

地名 船井郡京丹波町細谷　地内

裏込コンクリート コンクリート(18-8-40)

ｍ

3

1.7

0.5作業土工 床掘 土砂（小規模）

ｍ

3

0.5

天端工 W=690/700  t=100 ｍ 8.9 8

0.7

1

軟岩

ｍ

3

1.0

5

8

4

埋戻 小規模

ｍ

3

0.5

3すり付け工 野面石、裏コン有、現地採取100％

型枠

ｍ

2

ｍ

2

3.2

5.5

ｍ

ポーラス、控35㎝、裏コン有

基面整正 軟岩

小口止工 コンクリート(18-8-40)

ｍ

3

8.9

5

0.7

路 線 名：

査定番号：

河川土工

H=593

ｍ

3

ｍ

2

4.4

5.2

0.5

掘削工

ｍ

2

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削 土砂

ｍ

3

9

作業残土処理工

法覆護岸工

コンクリート

ブロック工

岩着基礎工

軟岩（小規模）

作業残土処理

ｍ

3

1015.3

9.9

1

1616.7ブロック積

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

4.0 4



設 計 数 量 総 括 表

細谷川①

地名 船井郡京丹波町細谷　地内

路 線 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

裏込コンクリート(18-8-40)

ｍ

3

0.3 0.3

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

0.9

据付・撤去 袋 5.0

5.0仮締切工 製作大型土のう

締切排水工

仮設工

9.0

ポンプ排水

水替工

日 9

袋 5

5

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

0.9



土工数量集計表

種別: 河川土工

掘削 土砂 m3 9.9 9.9

軟岩 m3 1.0 1.0

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － － 0.0  － －

0.6  0.85 4.0  0.2  0.10 0.5  

2.0  1.30 5.9  0.0  0.10 0.5  

小　　計 9.2  9.9  1.0  

合　　計 9.2  9.9  1.0  

NO.0+ 4.7

4.7  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0

－

NO.0+ 9.2

4.5  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 15.3 15.3

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削(土砂)= 9.9

　　掘削(軟岩)= 1.0

護岸工床掘(土砂)= 0.5

護岸工床掘(軟岩)= 4.4

締固め有= 0.0

計 15.8

護岸工埋戻(土砂)= 0.5

締固め無= 0.5

残土処理

掘削合計-締固め有盛土/0.9-締固め無盛土

15.3

算　　　　　　　　　　　式

15.8-0.0/0.9-0.5



m3



作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック 基礎工 小口止工

摘　要

岩着

床掘 土砂(小規模) m3 0.5  0.5  

軟岩(小規模) m3 4.4  4.4  

埋戻 小規模 m3 0.5  0.5  

基面整正 軟岩 m2 5.2  4.9  0.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.2  － － 0.4  － －

0.0  0.10 0.5  0.5  0.45 2.1  

0.0  0.00 0.0  0.5  0.50 2.3  

小　　計 9.2  0.5  4.4  

合　　計 9.2  0.5  4.4  

NO.0+ 9.2

4.5  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0

－

NO.0+ 4.7

4.7  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

0.0  0.00 0.0  

0.2  0.10 0.5  

小　　計 9.2  0.5  0.0  

合　　計 9.2  0.5  0.0  

NO.0+ 9.2

4.5  

埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 4.7

4.7  



作業土工（岩着基礎工）

延長= ｍ

基 面 整 正

(0.100+0.450)*8.9

軟岩

ｍ

2

4.9

全部当り

8.9

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工）

箇所数= 箇所

基 面 整 正

(0.485+0.450+0.100)*0.300*1

軟岩

ｍ

2

0.3

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：ブロック積工

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

16.7 16.7

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

3.7 3.7

裏込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

1.7 1.7

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

4.0 4.0

天端工 W=690/700 t=100 ｍ 8.9 8.9

岩着基礎工 H=593 ｍ 8.9 8.9

小口止工 コンクリート(18-8-40)

ｍ

3

0.7 0.7

型枠

ｍ

2

5.5 5.5

現地採取100％

すり付け工 野面石、裏コン有

ｍ

2

3.2 3.2

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.4 0.4

裏込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.3 0.3

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

0.9 0.9

工　　　　種 規　　　格

単

位

法覆護岸工集計表

種　　　　別 合　計



ブロック積工

裏 込 コ ン ク リ ー ト

16.7*0.10

18-8-40

ｍ

3

1.7

岩 着 基 礎 工

H=593 ｍ 8.9

天 端 工

W=754 t=100 ｍ 8.9

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

4.0

裏込砕石計算書より

胴 込 コ ン ク リ ー ト

16.7*0.22

18-8-40

ｍ

3

3.7

積 ブ ロ ッ ク

(1.723+1.616)/2*4.700+(1.616+2.585)/2*4.200

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

16.7

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.3  0.40 1.9  

0.7  0.50 2.1  

小　　計 8.9  4.0  

合　　計 8.9  4.0  

NO.0+ 8.9

4.2  

NO.0+9.2を引用

裏込砕石(RC-40)

NO.0

－

NO.0+ 4.7

4.7  



小口止工

箇所数= 箇所

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

コ ン ク リ ー ト

(0.485*0.167/2+(0.940+0.585)/2*0.593+0.969

*2.000)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.7

型 枠

(0.485*0.167/2+(0.940+0.585)/2*0.593+0.969

*2.000)*2+2.000*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

5.5



すり付け工

箇所数= 箇所

裏 込 コ ン ク リ ー ト

3.2*0.10

18-8-40

ｍ

3

0.3

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1

野 面 石 積

(1.817+0.500)/2*2.793

石径44㎝程度

ｍ

2

3.2

現地採取100%

胴 込 コ ン ク リ ー ト

3.2*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.4

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

0.9

0.377*2.000*(1.817+0.500)/2



岩着基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋 戻 コ ン ク リ ー ト

(0.456+0.100)/2*0.593*10

18-8-40

ｍ

3

1.6

均 し コ ン ク リ ー ト

0.450*0.100*10

t=10㎝

ｍ

3

0.5



天端工

型 枠

0.100*1.077*10

一般・無筋

ｍ

2

1.1

コ ン ク リ ー ト

0.862*0.100*10

18-8-40

ｍ

3

0.9

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：仮設工

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 5.0 5.0

据付・撤去 袋 5.0 5.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 9.0 9.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



仮締切大型土のう工

数 量

全部当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

2+3

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

2+3

製作 袋 5.0

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 5.0



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28 0.5    

ｍ

3

35.0   0.01   小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

4.4    

ｍ

3

32.0   0.14   

積込 BH0.28 4.4    

ｍ

3

44.0 0.10   

埋戻し（土砂） BH0.28 0.5    

ｍ

3

41.0   0.01   小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 1.8    

ｍ

2

11.0   0.16   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石 1.1    

ｍ

2

19.0   0.06   

基礎コンクリート 小型

ｍ

3

5.0    -     

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0   -     

均し・埋戻コンクリート 1.9    

ｍ

3

4.0    0.48   

コンクリート 小型 0.3    

ｍ

3

5.0    0.06   

〃　　型枠 小型 2.4    

ｍ

2

15.0   0.16   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

1.18   

準備・後片付け 日 0.58   0.58   1     箇所

コンクリート養生 日 7.00   7.00   1     箇所

8.76   ≒ 9.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考



ブロック積工

積 ブ ロ ッ ク

((0.340+0.225)/2*4.700+(0.225+1.111)/2*4.200

)*1.077

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

1.8

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工

延長= ｍ

全部当り

8.9

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋戻コンクリート

(0.456+0.100)/2*0.593*8.9

18-8-40

ｍ

3

1.5

均しコンクリート

0.450*0.100*8.9

t=10㎝ 0.4

ｍ

2



小口止工

箇所数= 箇所

型 枠

(0.485*0.167/2+(0.940+0.585)/2*0.593+0.969

*0.610)*2+0.610*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

2.4

コ ン ク リ ー ト

(0.485*0.167/2+(0.940+0.585)/2*0.593+0.969

*0.610)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.3

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工

野 面 石 積

(1.128+0.500)/2*1.203*1.077

石径44㎝程度

ｍ

2

1.1

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要


