
設 計 数 量 総 括 表

細谷川③

地名 船井郡京丹波町細谷　地内

ﾌﾞﾛｯｸ体積=22.5*0.35=7.9

現場内小運搬

ｍ

3

8.4 8

ｍ 5.9 5

5.9 5

1

3

盛土工 築堤盛土 2.5ｍ未満

ｍ

3

2.0 2

2

裏込砕石 RC-40

ｍ

2

1.4

型枠

ｍ

2

ｍ

2

4.9 4

15.0

小口止工 コンクリート(18-8-40)

ｍ

3

1.9

すり付け工 野面石、裏コン無、現地採取100％

ｍ

軟岩

H=589

7

15

路 線 名：

査定番号：

河川土工

ｍ

2

ｍ

3

ｍ

2

2.6

3.4

掘削工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削 土砂

ｍ

3

6

コンクリート

ブロック工

岩着基礎工

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正

W=717/727  t=100天端工

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

軟岩（小規模）床掘

作業残土処理

ｍ

3

2525.2

6.4

2222.5ブロック積

1

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

7.0

軟岩

ｍ

3

1.6 1



設 計 数 量 総 括 表

細谷川③

地名 船井郡京丹波町細谷　地内

路 線 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

敷鉄板運搬量 0.513t/枚 ｔ 10.3

57

敷鉄板必要枚数 22×1219×2438 枚 20.0 20

工事用道路工

（敷鉄板）

敷鉄板設置面積 W=2.4ｍ

ｍ

2

57.6

暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300 ｍ 24.0 24

掛樋工 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 ｍ 13.0

10

57

敷鉄板設置面積

ブルーシート ㎡ 57.6

13

敷鉄板運搬量 0.513t/枚 ｔ 10.3 10

仮締切工

敷鉄板必要枚数 22×1219×2438 枚

据付・撤去 袋 6.0 6

6.0

16

W=2.4ｍ

ｍ

2

6大型土のう

工事用道路工

（盛土部）

盛土

ｍ

3

57.6

20.0

締切排水工

仮設工

9.0

ポンプ排水

水替工

日 9

16.8

57

袋製作

20

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0



土工数量集計表

種別: 河川土工

掘削 土砂 m3 6.4 6.4

軟岩 m3 1.6 1.6

盛土 築堤盛土(2.5ｍ未満) m3 2.0 2.0

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.0  － － 0.3  － －

0.1  1.05 3.7  0.3  0.30 1.1  

1.7  0.90 2.7  0.0  0.15 0.5  

小　　計 6.5  6.4  1.6  

合　　計 6.5  6.4  1.6  

NO.0+ 3.5

3.5  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0

－

NO.0+ 6.5

3.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

0.6  0.30 1.1  

0.0  0.30 0.9  

小　　計 6.5  2.0  

合　　計 6.5  2.0  

NO.0+ 6.5

3.0  

築堤盛土（2.5m未満）

NO.0

－

NO.0+ 3.5

3.5  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 25.2 25.2

現場内小運搬 m3 8.4 8.4

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 6.4 築堤盛土= 2.0

　　掘削（軟岩）= 1.6

構造物床掘（軟岩）= 2.6

仮設道搬入土　= 16.8 締固め有= 2.0

計 27.4

仮設道以外　= 10.6 構造物埋戻= 0

締固め無= 0

残土処理

掘削合計-締固め有盛土/0.9-締固め無盛土

25.2 m3

現場内小運搬

掘削合計-締固め有盛土/0.9-締固め無盛土

8.4 m3

算　　　　　　　　　　　式

27.4-2.0/0.9-0.0

10.6-2.0/0.9-0.0



作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック 基礎工 小口止工

摘　要

岩着

床掘 軟岩(小規模) m3 2.6  2.6  

基面整正 軟岩 m2 3.4  2.7  0.7  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.4  － －

0.4  0.40 1.4  

0.4  0.40 1.2  

小　　計 6.5  2.6  0.0  

合　　計 6.5  2.6  0.0  

NO.0+ 6.5

3.0  

床堀（軟岩：小規模） 埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 3.5

3.5  



作業土工（岩着基礎工）

延長= ｍ

基 面 整 正

(0.100+0.350)*5.9

軟岩

ｍ

2

2.7

全部当り

5.9

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工）

箇所数= 箇所

基 面 整 正

(0.668+0.350+0.100)*0.300*2

軟岩

ｍ

2

0.7

全部当り

2.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：ブロック積工

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

22.5 22.5

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

5.0 5.0

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

7.0 7.0

天端工 W=717/727 t=100 ｍ 5.9 5.9

岩着基礎工 H=589 ｍ 5.9 5.9

小口止工 コンクリート

ｍ

3

1.9 1.0 0.9

型枠

ｍ

2

15.0 8.0 7.0

現地採取100％

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

4.9 4.9

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.7 0.7

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

1.4 1.4

工　　　　種 規　　　格

単

位

法覆護岸工集計表

種　　　　別 合　計



ブロック積工

岩 着 基 礎 工

H=589 ｍ 5.9

天 端 工

W=717/727 t=100 ｍ 5.9

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

7.0

裏込砕石計算書より

胴 込 コ ン ク リ ー ト

22.5*0.22

18-8-40

ｍ

3

5.0

積 ブ ロ ッ ク

3.913*3.200+(3.913+3.466)*2.700/2

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

22.5

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.5  － －

1.0  1.25 4.0  

1.2  1.10 3.0  

小　　計 5.9  7.0  

合　　計 5.9  7.0  

NO.0+ 6.2

2.7  

NO.0+6.5を引用

裏込砕石(RC-40)

NO.0+ 0.3

－

NO.0を引用

NO.0+ 3.5

3.2  



小口止工1

箇所数= 箇所

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

コ ン ク リ ー ト

(0.391*0.157/2+(0.904+0.491)/2*0.589+(0.824

+1.134)/2*3.100)*0.300

18-8-40

ｍ

3

1.043

型 枠

(0.391*0.157/2+(0.904+0.491)/2*0.589+(0.824

+1.134)/2*3.100)*2+3.100*1.118*0.300

一般・無筋

ｍ

2

7.993



小口止工2

箇所数= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.391*0.157/2+(0.904+0.491)/2*0.589+(0.824

+1.094)/2*2.700)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.909

型 枠

(0.391*0.157/2+(0.904+0.491)/2*0.589+(0.824

+1.094)/2*2.700)*2+2.700*1.118*0.300

一般・無筋

ｍ

2

6.967



すり付け工

箇所数= 箇所

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1

野 面 石 積

(2.170+0.500)/2*3.677

石径44㎝程度

ｍ

2

4.9

現地採取100%

胴 込 コ ン ク リ ー ト

4.9*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.7

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

1.4

0.391*2.700*(2.170+0.500)/2



岩着基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋 戻 コ ン ク リ ー ト

(0.513+0.100)/2*0.589*10

18-8-40

ｍ

3

1.805

均 し コ ン ク リ ー ト

0.350*10

t=10㎝

ｍ

2

3.500



天端工

型 枠

0.100*(1.077+1.118)*10

一般・無筋

ｍ

2

2.195

コ ン ク リ ー ト

(0.717+0.727)/2*0.100*10

18-8-40

ｍ

3

0.722

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：仮設工

工事用道路工

盛土部 盛土

ｍ

3

16.8 16.8

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

暗渠排水管 φ300 ｍ 24.0 24.0

敷鉄板設置面積 W=2.4ｍ

ｍ

2

57.6 57.6

敷鉄板必要枚数 22×1219×2438 枚 20.0 20.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 10.3 10.3

工事用道路工

敷鉄板 敷鉄板設置面積 W=2.4ｍ

ｍ

2

57.6 57.6

敷鉄板必要枚数 22×1219×2438 枚 20.0 20.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 10.3 10.3

ブルーシート W=4.0ｍ

ｍ

2

57.6 57.6

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 6.0 6.0

据付・撤去 袋 6.0 6.0

掛樋工 高密度ＰＥ管φ600 ｍ 13.0 13.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 9.0 9.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



工事用道路（盛土部）

延長= ｍ

工事用道路（敷鉄板）
全部当り

敷 鉄 板 運 搬 量

20*0.513

0.513t/枚 ｔ 10.3

敷 鉄 板 必 要 枚 数

24.0/1.219

22×1219×2438 枚 20.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

2.400*24.0

W=2.4ｍ

ｍ

2

57.6

暗 渠 排 水 管

高密度ポリエチレン管

φ300 ｍ 24.0

盛 土

0.7*24.0

ｍ

3

16.8

全部当り

24.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



延長= ｍ

養 生 ｼ ｰ ﾄ

24*2.4

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

ｍ

2

57.6

敷 鉄 板 運 搬 量

20*0.513

0.513t/枚 ｔ 10.3

敷 鉄 板 必 要 枚 数

24.0/1.219

22×1219×2438 枚 20.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

2.400*24.0

W=2.4ｍ

ｍ

2

57.6

24.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

養生ｼｰﾄ(ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ)

2400

敷鉄板 (t=22mm)



仮締切大型土のう工

掛 樋 工

高 密 度 Ｐ Ｅ φ 600 ｍ 13.0

数 量

全部当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

4+2

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

4+2

製作 袋 6.0

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 6.0

1
0
8
0

下流側

4 × 1100 = 4400

上流側

2 × 1100 = 2200

仮締切大型土のう工 S=1:100

掛樋工(φ600) 掛樋工(φ600)



水替日数算定表

細　別 施工数量 単位

１日当り

作業量

施工日数

土工

床堀り（土砂） BH0.28

ｍ

3

35.0   -     小規模

床堀り（土砂） BH0.80

ｍ

3

220.0  -     

床堀り（軟岩）

大型ブレーカⅡ

2.6    

ｍ

3

32.0   0.08   

積込 BH0.28 2.6    

ｍ

3

44.0 0.06   

埋戻し（土砂） BH0.28

ｍ

3

41.0   -     小規模

埋戻し（土砂） C

ｍ

3

61.0   -     

盛土 小規模

ｍ

3

41.0   -     

護岸工

ブロック積工 150㎏以下 3.4    

ｍ

2

11.0   0.31   

石積工 雑割石

ｍ

2

19.0   -     

石積工 天然石 0.3    

ｍ

2

19.0   0.02   

基礎コンクリート 小型

ｍ

3

5.0    -     

〃　　型枠 小型

ｍ

2

15.0   -     

均し・埋戻コンクリート 1.3    

ｍ

3

4.0    0.33   

コンクリート 小型 0.2    

ｍ

3

5.0    0.04   

〃　　型枠 小型 1.5    

ｍ

2

15.0   0.10   

かごマット組立・据付 厚50cm

ｍ

2

190.0  -     

〃　　詰め石

ｍ

2

108.0  -     

ふとんかご 高50×幅120 ｍ 21.0   -     

0.94   

準備・後片付け 日 0.58   0.58   1     箇所

コンクリート養生 日 7.00   7.00   1     箇所

8.52   ≒ 9.0   

小　　　計

合計日数

種　　別 備　　考





ブロック積工

積 ブ ロ ッ ク

((0.446+0.613)/2*3.200+(0.613+0.354)/2*2.700

) *1.118

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

3.4

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工

延長= ｍ

全部当り

5.9

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋 戻 コ ン ク リ ー ト

(0.513+0.100)/2*0.589*5.9

18-8-40

ｍ

3

1.1

均 し コ ン ク リ ー ト

0.350*0.100*5.9

t=10㎝ 0.2

ｍ

2



小口止工1

箇所数= 箇所

型 枠

(0.391*0.157/2+(0.855+0.491)/2*0.519)*2

一般・無筋

ｍ

2

0.8

コ ン ク リ ー ト

(0.391*0.157/2+(0.855+0.491)/2*0.519)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.1

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工2

箇所数= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.391*0.157/2+(0.813+0.491)/2*0.459)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.1

型 枠

(0.391*0.157/2+(0.813+0.491)/2*0.459)*2

一般・無筋

ｍ

2

0.7



すり付け工

箇所数= 箇所

野 面 石 積

(0.748+0.500)/2*0.459*1.118

石径44㎝程度

ｍ

2

0.3

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要


