
設 計 数 量 総 括 表

猪鼻川

地名 船井郡京丹波町猪鼻　地内

2雑割石積 控35㎝、裏コン無

ｍ

2

2.4

2815

6.9+0.3

天端工 W=690/700  t=100 ｍ 1.0 1

8

軟岩

ｍ

2

7.2 7

軟岩：小規模

ｍ

3

8.8

盛土工 築堤盛土 締固め有：2.5ｍ未満

ｍ

3

7.8 7

土砂：小規模

ｍ

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正 土砂

40.8

：

査定番号：

河川土工

基礎工 H=250

70.2

ｍ

3

70

掘削工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名

:

掘削 土砂

ｍ

3

3838.2

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

床掘

作業残土処理

ｍ

3

7079.0

25.7+1.5

ｍ

2

2727.2

40

ブロック積・　石

積工

126126.9ブロック積

埋戻 小規模、締固め無

ｍ

3

29.5

ｍ

2

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

51.9 51

法面工

植生工 張芝工 野芝

ｍ

2

46.4 46

29



設 計 数 量 総 括 表

猪鼻川

地名 船井郡京丹波町猪鼻　地内

2815

：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名

:

撤去 袋 6.0 6

11

現場発生品

運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 11.4

11

撤去工

すり付け工

野面石、裏コン無             (現

地採取50%)

ｍ

2

11.4

排水工

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

25.4 25

3

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

4.4 4

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

3.8

岩着基礎工 H=593 ｍ 15.2 15

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 69.1

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 86.0 86

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

390.0

据付 袋 21.0 21

6.0

78

仮締切工

69.1

製作大型土のう

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

78.0

袋 6

390

仮設工

0.7 0.7管渠工 管渠継足工 VUφ150 ｍ



設 計 数 量 総 括 表

猪鼻川

地名 船井郡京丹波町猪鼻　地内

2815

：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名

:

締切排水工

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 44.0

42.0

ポンプ排水

水替工

日 42



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区

掘削 土砂 m3 38.2 15.6 10.4 0.9 2.7 3.1 5.5

軟岩 m3 0 0 0 0 0 0 0

盛土 築堤(2.5ｍ未満) m3 7.8 1.6 4.9 0.2 0.2 0.3 0.6

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － － 0.0  － －

0.6  0.90 0.7  0.0  0.00 0.0  

0.3  0.45 4.1  0.0  0.00 0.0  

0.3  0.30 3.0  0.0  0.00 0.0  

1.0  0.65 7.8  0.0  0.00 0.0  

小　　計 31.8  15.6  0.0  

合　　計 31.8  15.6  0.0  

NO.0

0.8  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0- 0.8

－

NO.0+ 9.0

9.0  

NO.0+19.0

10.0  

NO.0+31.0

12.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.0  0.05 0.0  

0.1  0.05 0.5  

0.0  0.05 0.5  

0.1  0.05 0.6  

小　　計 31.8  1.6  

合　　計 31.8  1.6  

NO.0+31.0

12.0  

NO.0+ 9.0

9.0  

NO.0+19.0

10.0  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0- 0.8

－

NO.0

0.8  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － － 0.0  － －

0.2  0.70 3.5  0.0  0.00 0.0  

1.6  0.90 6.9  0.0  0.00 0.0  

小　　計 12.7  10.4  0.0  

合　　計 12.7  10.4  0.0  

NO.0+92.7

7.7  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+80.0

－

NO.0+85.0

5.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

0.7  0.35 1.8  

0.1  0.40 3.1  

小　　計 12.7  4.9  

合　　計 12.7  4.9  

NO.0+92.7

7.7  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+80.0

－

NO.0+85.0

5.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.2  － － 0.0  － －

1.2  0.70 0.9  0.0  0.00 0.0  

小　　計 1.3  0.9  0.0  

合　　計 1.3  0.9  0.0  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+138.0

－

NO.0+139.3

1.3  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.3  － －

0.0  0.15 0.2  

小　　計 1.3  0.2  

合　　計 1.3  0.2  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+138.0

－

NO.0+139.3

1.3  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.5  － － 0.0  － －

0.5  1.00 1.3  0.0  0.00 0.0  

1.5  1.00 1.4  0.0  0.00 0.0  

小　　計 2.7  2.7  0.0  

合　　計 2.7  2.7  0.0  

NO.0+194.7

1.4  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+192.0

－

NO.0+193.3

1.3  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  0.10 0.1  

0.1  0.10 0.1  

小　　計 2.7  0.2  

合　　計 2.7  0.2  

NO.0+194.7

1.4  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+192.0

－

NO.0+193.3

1.3  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － － 0.0  － －

0.5  0.80 1.8  0.0  0.00 0.0  

1.4  0.95 1.3  0.0  0.00 0.0  

小　　計 3.6  3.1  0.0  

合　　計 3.6  3.1  0.0  

NO.0+207.6

1.4  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+204.0

－

NO.0+206.2

2.2  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  0.10 0.2  

0.1  0.10 0.1  

小　　計 3.6  0.3  

合　　計 3.6  0.3  

NO.0+207.6

1.4  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+204.0

－

NO.0+206.2

2.2  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － － 0.0  － －

0.8  0.95 2.6  0.0  0.00 0.0  

1.1  0.95 2.9  0.0  0.00 0.0  

小　　計 5.7  5.5  0.0  

合　　計 5.7  5.5  0.0  

NO.0+215.5

3.0  

掘削（土砂） 築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+209.8

－

NO.0+212.5

2.7  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  0.10 0.3  

0.1  0.10 0.3  

小　　計 5.7  0.6  

合　　計 5.7  0.6  

NO.0+215.5

3.0  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+209.8

－

NO.0+212.5

2.7  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 79.0 79.0

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 38.2 築堤盛土= 7.8

護岸工床掘（土砂）= 70.2

護岸工床掘（軟岩）= 8.8

締固め有= 7.8

護岸工埋戻= 29.5

掘削合計= 117.2 締固め無= 29.5

残土処理

掘削合計-締固め有/0.9-締固め無

79.0 m3

算　　　　　　　　　　　式

117.2-7.8/0.9-29.5



法面工数量集計表

種別: 植生工

第１工区 第２工区 第４工区 第５工区 第６工区

張芝 野芝 m2 46.4 24.0 14.7 1.4 2.2 4.1

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 

第１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

0.4  0.50 0.4  

1.2  0.80 7.2  

0.4  0.80 8.0  

1.0  0.70 8.4  

小　　計 31.8  24.0  

合　　計 31.8  24.0  

NO.0+31.0

12.0  

NO.0+ 9.0

9.0  

NO.0+19.0

10.0  

張芝

NO.0- 0.8

－

NO.0

0.8  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

第2工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

1.8  1.15 5.8  

0.5  1.15 8.9  

小　　計 12.7  14.7  

合　　計 12.7  14.7  

NO.0+92.7

7.7  

張芝

NO.0+80.0

－

NO.0+85.0

5.0  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

第４工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

0.5  0.55 0.7  

0.5  0.50 0.7  

小　　計 2.7  1.4  

合　　計 2.7  1.4  

NO.0+194.7

1.4  

張芝

NO.0+192.0

－

NO.0+193.3

1.3  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

第５工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

0.7  0.60 1.3  

0.6  0.65 0.9  

小　　計 3.6  2.2  

合　　計 3.6  2.2  

NO.0+207.6

1.4  

張芝

NO.0+204.0

－

NO.0+206.2

2.2  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

第６工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

0.8  0.65 1.8  

0.7  0.75 2.3  

小　　計 5.7  4.1  

合　　計 5.7  4.1  

NO.0+215.5

3.0  

張芝

NO.0+209.8

－

NO.0+212.5

2.7  



護岸工作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区

摘　要

床掘 土砂：小規模 m3 70.2  34.4  21.1  1.8  0.0  5.9  7.0  

軟岩：小規模 m3 8.8  7.7  0.0  0.0  1.1  0.0  0.0  

小規模

埋戻 締固め無 m3 29.5  14.6  8.1  0.8  0.0  2.9  3.1  

護岸工作業土工集計表



種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

基礎工 基礎工 基礎工 基礎工 基礎工 基礎工

摘　要

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区

基面整正 土砂 m2 25.7  11.8  8.0  0.6  2.1  3.2  

軟岩 m2 6.9  5.8  1.1  

護岸工作業土工集計表
種　別：作業土工



 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

小口止工 小口止工 小口止工 小口止工 小口止工 小口止工

摘　要

1 3 4 5 6-1 6-2

基面整正 土砂 m2 1.5  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  

軟岩 m2 0.3  0.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.6  － － 0.0  － －

1.7  1.65 1.3  0.0  0.00 0.0  

1.6  1.65 14.9  0.0  0.00 0.0  

0.0  0.80 8.0  0.7  0.35 3.5  

1.7  0.85 10.2  0.0  0.35 4.2  

小　　計 31.8  34.4  7.7  

合　　計 31.8  34.4  7.7  

NO.0+31.0

12.0  

NO.0+ 9.0

9.0  

NO.0+19.0

10.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0- 0.8

－

NO.0

0.8  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.6  0.55 0.4  

0.7  0.65 5.9  

0.0  0.35 3.5  

0.8  0.40 4.8  

小　　計 31.8  14.6  

合　　計 31.8  14.6  

NO.0+31.0

12.0  

NO.0+ 9.0

9.0  

NO.0+19.0

10.0  

埋戻(小規模）

NO.0- 0.8

－

NO.0

0.8  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.9  － － 0.0  － －

1.6  1.75 8.8  0.0  0.00 0.0  

1.6  1.60 12.3  0.0  0.00 0.0  

小　　計 12.7  21.1  0.0  

合　　計 12.7  21.1  0.0  

NO.0+92.7

7.7  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+80.0

－

NO.0+85.0

5.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.8  － －

0.6  0.70 3.5  

0.6  0.60 4.6  

小　　計 12.7  8.1  

合　　計 12.7  8.1  

NO.0+92.7

7.7  

埋戻(小規模）

NO.0+80.0

－

NO.0+85.0

5.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － － 0.0  － －

1.5  1.40 1.8  0.0  0.00 0.0  

小　　計 1.3  1.8  0.0  

合　　計 1.3  1.8  0.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+138.0

－

NO.0+139.3

1.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.7  0.60 0.8  

小　　計 1.3  0.8  

合　　計 1.3  0.8  

埋戻(小規模）

NO.0+138.0

－

NO.0+139.3

1.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － － 0.4  － －

0.0  0.00 0.0  0.4  0.40 0.5  

0.0  0.00 0.0  0.4  0.40 0.6  

小　　計 2.7  0.0  1.1  

合　　計 2.7  0.0  1.1  

NO.0+194.7

1.4  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+192.0

－

NO.0+193.3

1.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

0.0  0.00 0.0  

0.0  0.00 0.0  

小　　計 2.7  0.0  

合　　計 2.7  0.0  

NO.0+194.7

1.4  

埋戻(小規模）

NO.0+192.0

－

NO.0+193.3

1.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.5  － － 0.0  － －

1.7  1.60 3.5  0.0  0.00 0.0  

1.7  1.70 2.4  0.0  0.00 0.0  

小　　計 3.6  5.9  0.0  

合　　計 3.6  5.9  0.0  

NO.0+207.6

1.4  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+204.0

－

NO.0+206.2

2.2  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － －

0.8  0.75 1.7  

0.9  0.85 1.2  

小　　計 3.6  2.9  

合　　計 3.6  2.9  

NO.0+207.6

1.4  

埋戻(小規模）

NO.0+204.0

－

NO.0+206.2

2.2  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － － 0.0  － －

1.2  1.25 3.4  0.0  0.00 0.0  

1.2  1.20 3.6  0.0  0.00 0.0  

小　　計 5.7  7.0  0.0  

合　　計 5.7  7.0  0.0  

NO.0+215.5

3.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+209.8

－

NO.0+212.5

2.7  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.6  － －

0.6  0.60 1.6  

0.4  0.50 1.5  

小　　計 5.7  3.1  

合　　計 5.7  3.1  

NO.0+215.5

3.0  

埋戻(小規模）

NO.0+209.8

－

NO.0+212.5

2.7  



作業土工（基礎工）

第１工区延長= ｍ

第２工区延長= ｍ

第３工区延長= ｍ

第５工区延長= ｍ

第６工区延長= ｍ

第１工区

第２工区

第３工区

第５工区

第６工区

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

3.2

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

2.1

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

0.6

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

8.00.630*12.7

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

11.80.630*18.7

全部当り

3.3

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

5.1

12.7

1.0

18.7

0.630*1.0

0.630*3.3

0.630*5.1



作業土工（岩着基礎工）

第１工区延長= ｍ

第４工区延長= ｍ

第１工区

第４工区

基 面 整 正

軟岩 (0.100+0.350)*2.4

ｍ

2

1.1

基 面 整 正

軟岩 (0.100+0.350)*12.8

ｍ

2

5.8

全部当り

12.8

2.4

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工１）
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

0.3

1.071*0.300



作業土工（小口止工３）
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

1.061*0.300

土砂

ｍ

2

0.3



作業土工（小口止工４）
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

(0.579+0.350+0.100)*0.300

軟岩

ｍ

2

0.3



作業土工（小口止工５）

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

全部当り

基 面 整 正

1.042*0.300

土砂

ｍ

2

0.3



作業土工（小口止工６－１）
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

1.014*0.300

土砂

ｍ

2

0.3



作業土工（小口止工６－２）
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

1.009*0.300

土砂

ｍ

2

0.3



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区

積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

126.9 71.8 32.8 5.2 7.6 9.5

雑割石 控35㎝

ｍ

2

2.4 2.4

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

28.3 15.8 7.2 0.4 1.1 1.7 2.1

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

51.9 26.0 15.6 1.2 1.4 3.7 4.0

目地材 t=10㎜

ｍ

2

3.3 2.4 0.9

天端工 W=690/700㎜ t=10㎝ ｍ 1.0 1.0

基礎工 H=250㎜ ｍ 40.8 18.7 12.7 1.0 3.3 5.1

岩着基礎工 H=593㎜ ｍ 15.2 12.8 2.4

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

3.8 0.8 0.7 0.5 0.7 1.1

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

4.4 0.9 0.9 0.5 0.8 1.3

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

25.4 5.0 5.0 3.5 4.4 7.5

すり付け工

ｍ

2

11.4 2.8 3.4 2.3 0.4 2.5

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

1.6 0.4 0.5 0.3 0.05 0.30

ブロック積・

石積工

野面石、裏コン無

(現地採取50%)

工　　　　種 規　　　格

単

位

法覆護岸工集計表

種　　　　別 合　計



ブロック積工１

13.000+5.700

H=593 ｍ 12.8

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(2.499+2.477)/2*0.800+(2.477+2.240)/2*9.000

+2.240*(10.000+11.700)

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

71.8

裏込砕石計算書より

胴 込 コ ン ク リ ー ト

71.8*0.22

18-8-40

ｍ

3

15.8

2.4

1箇所/10ｍ

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

26.0

目 地 材

71.8/(18.7+12.8)*0.350*3

t=10

ｍ

2

ｍ 18.7

岩 着 基 礎 工

基 礎 工

H=250



ブロック積工２

1箇所/10ｍ

基 礎 工

H=250 ｍ 12.7

15.6

目 地 材

32.8/12.7*0.350

t=10

ｍ

2

0.9

ｍ

3

7.2

裏 込 砕 石

裏込砕石計算書より

RC-40

ｍ

3

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

32.8

胴 込 コ ン ク リ ー ト

32.8*0.22

18-8-40

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

((2.488+2.563)*5.000+(2.563+2.682)*7.700)/2

全部当り



ブロック積工３

基 礎 工

H=250 ｍ 1.0

裏 込 砕 石

裏込砕石計算書より

RC-40

ｍ

3

1.2

胴 込 コ ン ク リ ー ト

2.4*0.175

18-8-40

ｍ

3

0.4

雑 割 石 積

(2.477+2.391)/2*1.000

控35㎝

ｍ

2

2.4

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

天 端 工

W=690/700 t=100 ｍ 1.0



ブロック積工４

岩 着 基 礎 工

H=593 ｍ 2.4

裏 込 砕 石

裏込砕石計算書より

RC-40

ｍ

3

1.4

胴 込 コ ン ク リ ー ト

5.2*0.22

18-8-40

ｍ

3

1.1

積 ブ ロ ッ ク

2.165*2.400

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

5.2

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



ブロック積工５

基 礎 工

H=250 ｍ 3.3

裏 込 砕 石

裏込砕石計算書より

RC-40

ｍ

3

3.7

胴 込 コ ン ク リ ー ト

7.6*0.22

18-8-40

ｍ

3

1.7

積 ブ ロ ッ ク

((2.186+2.273)*1.100+(2.273+2.402)*2.200)/2

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

7.6

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



ブロック積工６

基 礎 工

H=250 ｍ 5.1

裏 込 砕 石

裏込砕石計算書より

RC-40

ｍ

3

4.0

胴 込 コ ン ク リ ー ト

9.5*0.22

18-8-40

ｍ

3

2.1

積 ブ ロ ッ ク

((1.831+1.852)*2.700+(1.852+1.885)*2.400)/2

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

9.5

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工１

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － －

1.2  1.20 1.0  

1.1  1.15 10.4  

0.3  0.70 7.0  

1.0  0.65 7.6  

小　　計 31.5  26.0  

合　　計 31.5  26.0  

NO.0+30.7

11.7  

NO.0+31.0を引用

NO.0+ 9.0

9.0  

NO.0+19.0

10.0  

裏込砕石(RC-40)

NO.0- 0.8

－

NO.0

0.8  



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工２

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － －

1.2  1.20 6.0  

1.3  1.25 9.6  

小　　計 12.7  15.6  

合　　計 12.7  15.6  

NO.0+92.7

7.7  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+80.0

－

NO.0+85.0

5.0  



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工３

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － －

1.1  1.15 1.2  

小　　計 1.0  1.2  

合　　計 1.0  1.2  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+138.0

－

NO.0+139.0

1.0  

NO.0+139.3を引用



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工４

第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.6  － －

0.6  0.60 0.6  

0.6  0.60 0.8  

小　　計 2.4  1.4  

合　　計 2.4  1.4  

NO.0+194.7

1.4  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+192.3

－

NO.0+192.0を引用

NO.0+193.3

1.0  



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工５

第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － －

1.1  1.15 2.5  

1.0  1.05 1.2  

小　　計 3.3  3.7  

合　　計 3.3  3.7  

NO.0+207.3

1.1  

NO.0+207.6を引用

裏込砕石(RC-40)

NO.0+204.0

－

NO.0+206.2

2.2  



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工６

第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.9  － －

0.8  0.85 2.0  

0.7  0.75 2.0  

小　　計 5.1  4.0  

合　　計 5.1  4.0  

NO.0+215.2

2.7  

NO.0+215.5を引用

裏込砕石(RC-40)

NO.0+210.1

－

NO.0+209.8を引用

NO.0+212.5

2.4  



小口止工１

箇所数= 箇所

側 面 型 枠

(0.804+1.071)/2*2.670*2

一般・無筋

ｍ

2

5.006

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.670*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.863

コ ン ク リ ー ト

(0.804+1.071)/2*2.670*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.751

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0



小口止工３

箇所数= 箇所

側 面 型 枠

(0.794+1.061)/2*2.670*2

一般・無筋

ｍ

2

4.953

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.670*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.863

コ ン ク リ ー ト

(0.794+1.061)/2*2.670*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.743

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工４

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

((0.804+0.955)*1.510+(0.833+0.477)*0.593

+0.377*0.130)/2*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.522

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

1.510*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.488

側 面 型 枠

((0.804+0.955)*1.510+(0.833+0.477)*0.593

+0.377*0.130)/2*2

一般・無筋

ｍ

2

3.482



小口止工５

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.804+1.042)/2*2.380*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.659

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.380*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.769

側 面 型 枠

(0.804+1.042)/2*2.380*2

一般・無筋

ｍ

2

4.393



小口止工６－１

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.804+1.014)/2*2.100*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.573

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.100*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.679

側 面 型 枠

(0.804+1.014)/2*2.100*2

一般・無筋

ｍ

2

3.818



小口止工６－２

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.804+1.009)/2*2.050*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.557

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.050*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.662

側 面 型 枠

(0.804+1.009)/2*2.050*2

一般・無筋

ｍ

2

3.717



すり付け工１

N= 箇所

胴込コンクリート

2.752*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.383

野 面 石 積

(1.675+0.500)/2*2.531

石径44㎝程度

ｍ

2

2.752

現地採取50%

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0



すり付け工３

N= 箇所

胴込コンクリート

3.358*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.467

野 面 石 積

(1.835+0.500)/2*2.876

石径44㎝程度

ｍ

2

3.358

現地採取50%

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工４

N= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

(1.552+0.500)/2*2.265

石径44㎝程度

ｍ

2

2.324

現地採取50%

胴込コンクリート

2.324*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.323



すり付け工５

N= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

1.100*0.323

石径44㎝程度

ｍ

2

0.355

現地採取50%

胴込コンクリート

0.355*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.049



すり付け工６－１

N= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

1.100*0.323

石径44㎝程度

ｍ

2

0.355

現地採取50%

胴込コンクリート

0.355*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.049



すり付け工６－２

N= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

(1.420+0.500)/2*2.208

石径44㎝程度

ｍ

2

2.120

現地採取50%

胴込コンクリート

2.120*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.295



基礎工

目 地 材

t=10㎜

ｍ

2

0.083 1箇所/10ｍ

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*1

均 し 型 枠

ｍ

2

2.000

0.100*2*10

均 しコンクリート

t=10㎝

ｍ

2

6.300

0.630*10

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋戻コンクリート

(0.456+0.100)/2*0.593*10

18-8-40

ｍ

3

1.649

均 しコンクリート

0.350*10

t=10㎝

ｍ

2

3.500

目 地 材

t=10㎜

ｍ

2

0.200 1箇所/10ｍ

(0.456+0.100)/2*0.593+0.350*0.100



天端工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

0.695*0.100*10

18-8-40

ｍ

3

0.695

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

0.100*1.077*10

一般・無筋

ｍ

2

1.077

背 面 型 枠

0.100*1.044*10

一般・無筋

ｍ

2

1.044



種　別：構造物撤去工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 11.4 11.4 1.9㎏/袋

現場発生品

運搬処理工

合　計

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



種　別：仮設工

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

78.0 30.0 23.4 24.6

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

390.0 150.0 117.0 123.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 86.0 33.0 26.0 27.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 69.1 26.5 20.9 21.7

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 6.0 6.0

据付 袋 21.0 6.0 5.0 6.0 4.0

撤去 袋 6.0 6.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 4.0 4.0

ポンプ排水

水替工 日 42.0 42.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



第１工区工事用道路（敷鉄板）

延　　長= ｍ

敷 鉄 板 運 搬 量

33*0.802

0.802t/枚 ｔ 26.5

敷 鉄 板 必 要 枚 数

50.0/1.524

22×1524×3048 枚 33.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

W=3.0ｍ

3.000*50.0

ｍ

2

150.0

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*50.0

t=20㎝

ｍ

3

30.0

全部当り

50.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



第２工区工事用道路（敷鉄板）

延　　長= ｍ

敷 鉄 板 運 搬 量

26*0.802

0.802t/枚 ｔ 20.9

敷 鉄 板 必 要 枚 数

39.0/1.524

22×1524×3048 枚 26.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*39.0

W=3.0ｍ

ｍ

2

117.0

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*39.0

t=20㎝

ｍ

3

23.4

全部当り

39.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



第４、５、６工区工事用道路（敷鉄板）

延　　長= ｍ

敷 鉄 板 運 搬 量

27*0.802

0.802t/枚 ｔ 21.7

敷 鉄 板 必 要 枚 数

41.0/1.524

22×1524×3048 枚 27.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*41.0

W=3.0ｍ

ｍ

2

123.0

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*41.0

t=20㎝

ｍ

3

24.6

全部当り

41.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



第１工区仮締切大型土のう工

撤去 袋 6.0

数 量

全部当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

3+3

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

3+3

製作 袋 6.0

大 型 土 の う

据付 袋 6.0

大 型 土 の う

3+3



第２工区仮締切大型土のう工

大 型 土 の う

撤去 袋 0.0 転用

大 型 土 の う

2+3

据付 袋 5.0

大 型 土 の う

製作 袋 0.0 転用

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



第３工区仮締切大型土のう工

大 型 土 の う

撤去 袋 0.0 転用

大 型 土 の う

3+3

据付 袋 6.0

大 型 土 の う

製作 袋 0.0 転用

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



第４，５，６工区仮締切大型土のう工

大 型 土 の う

撤去 袋 0.0 転用

大 型 土 の う

2+2

据付 袋 4.0

大 型 土 の う

製作 袋 0.0 転用

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要


