
設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川①

地名 船井郡京丹波町三ノ宮　地内

植生工 張芝工 野芝

ｍ

2

6.3 6

法面工

8

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

12.8 12

ブロック積

埋戻 小規模、締固め無

ｍ

3

8.0

コンクリート

ブロック工

2727.5

ｍ

2

13

23.9

ｍ

2

88.9

床掘

作業残土処理

ｍ

3

20

15.4

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

:

掘削 土砂

ｍ

3

15

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名

掘削工

基礎工 H=250

19.4

ｍ

3

19

：

査定番号：

河川土工

13.4

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正 土砂

ｍ

盛土工 築堤盛土 締固め有：2.5ｍ未満

ｍ

3

2.6 2

小規模

小口止工 H＞2m、コンクリート(18-8-40)

ｍ

3

0.7 0.7

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

0.8 0.8

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

4.5 4

すり付け工

2.5≦H＜3.0

野面石、裏コン無

ｍ

2

1.3 1

2813



設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川①

地名 船井郡京丹波町三ノ宮　地内

:

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名：

査定番号： 2813

9.5

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 22.0

18.0

ポンプ排水

水替工

日 18

袋 5

207

仮設工

締切排水工

仮締切工

36.1

製作大型土のう

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

41.4

5.0

41

据付 袋 10.0 10

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

207.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 45.0 45

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 36.1

9

撤去工

現場発生品運搬処

理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏

5.0 5撤去 袋



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区

掘削 土砂 m3 15.4 12.5 2.9

盛土 築堤(2.5ｍ未満) m3 2.6 0.9 1.7

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.4  － － 0.0  － －

1.4  1.90 4.8  0.1  0.05 0.1  

1.1  1.25 4.4  0.1  0.10 0.4  

0.8  0.95 3.3  0.1  0.10 0.4  

小　　計 9.5  12.5  0.9  

合　　計 9.5  12.5  0.9  

NO.0+ 6.0

3.5  

NO.0+ 9.5

3.5  

NO.0+ 2.5

2.5  

掘削（土砂） 築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0

－



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － － 0.1  － －

0.2  0.70 1.4  0.7  0.40 0.8  

1.2  0.70 1.5  0.1  0.40 0.9  

小　　計 4.2  2.9  1.7  

合　　計 4.2  2.9  1.7  

掘削（土砂） 築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+90.0

－

NO.0+92.0

2.0  

NO.0+94.2

2.2  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 23.9 23.9

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 15.4 築堤盛土= 2.6

護岸工床掘（土砂）= 19.4

締固め有= 2.6

護岸工埋戻= 8.0

掘削合計= 34.8 締固め無= 8.0

残土処理

掘削合計-締固め有/0.9-締固め無

23.9 m3

算　　　　　　　　　　　式

34.8-2.6/0.9-8.0



法面工数量集計表

種別: 植生工

第１工区 第２工区

張芝 野芝 m2 6.3 2.4 3.9

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 

第１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.0  － －

0.1  0.05 0.1  

0.3  0.20 0.7  

0.6  0.45 1.6  

小　　計 9.5  2.4  0.0  

合　　計 9.5  2.4  0.0  

NO.0+ 6.0

3.5  

NO.0+ 9.5

3.5  

張芝

NO.0

－

NO.0+ 2.5

2.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

第2工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.7  － －

1.2  0.95 1.9  

0.6  0.90 2.0  

小　　計 4.2  3.9  0.0  

合　　計 4.2  3.9  0.0  

張芝

NO.0+90.0

－

NO.0+92.0

2.0  

NO.0+94.2

2.2  



護岸工作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

第１工区 第２工区 基礎工 基礎工 小口止工

摘　要

第１工区 第２工区

床掘 小規模 m3 19.4  12.8  6.6  

小規模

埋戻 締固め無 m3 8.0  5.2  2.8  

基面整正 土砂 m2 8.9  6.0  2.6  0.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.4  － － 0.6  － －

1.4  1.40 3.5  0.6  0.60 1.5  

1.3  1.35 4.7  0.5  0.55 1.9  

1.3  1.30 4.6  0.5  0.50 1.8  

小　　計 9.5  12.8  5.2  

合　　計 9.5  12.8  5.2  

床堀（小規模） 埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 2.5

2.5  

NO.0+ 6.0

3.5  

NO.0+ 9.5

3.5  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.5  － － 0.6  － －

1.6  1.55 3.1  0.7  0.65 1.3  

1.6  1.60 3.5  0.7  0.70 1.5  

小　　計 4.2  6.6  2.8  

合　　計 4.2  6.6  2.8  

床堀（小規模） 埋戻（小規模）

NO.0+90.0

－

NO.0+92.0

2.0  

NO.0+94.2

2.2  



作業土工（基礎工）

第１工区延長= ｍ

第２工区延長= ｍ

第１工区

第２工区

全部当り

9.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

4.2

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

6.00.630*9.5

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

2.60.630*4.2



作業土工（小口止工）

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

土砂

ｍ

2

0.3

1.049*0.300*1.0



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

27.5 18.1 9.4

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

6.1 4.0 2.1

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

12.8 8.6 4.2

基礎工 H=250 ｍ 13.4 9.2 4.2

小口止工 H≦2m、コンクリート

ｍ

3

0.7 0.7

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H≦2m、前面型枠

ｍ

2

0.8 0.8

H≦2m、側面型枠

ｍ

2

4.5 4.5

2.5≦H＜3.0

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

1.3 1.3

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.2 0.2

合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



ブロック積工1

基 礎 工

H=250 ｍ 9.2

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

8.6

裏込砕石計算書より

胴込コンクリート

18.1*0.22

18-8-40

ｍ

3

4.0

積 ブ ロ ッ ク

(2.262+2.111)/2*2.200+(2.111+1.896)/2*3.500

+(1.896+1.691)/2*3.500

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

18.1

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



ブロック積工2
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

2.229*4.200

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

9.4

胴 込コンクリート

9.4*0.22

18-8-40

ｍ

3

2.1

裏 込 砕 石

裏込砕石計算書より

RC-40

ｍ

3

4.2

基 礎 工

H=250 ｍ 4.2



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 1

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － －

1.0  1.05 2.3  

0.9  0.95 3.3  

0.8  0.85 3.0  

小　　計 9.2  8.6  

合　　計 9.2  8.6  

NO.0+ 6.0

3.5  

NO.0+ 9.5

3.5  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+ 0.3

－

NO.0を引用

NO.0+ 2.5

2.2  



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 1

第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.0  － －

1.0  1.00 2.0  

1.0  1.00 2.2  

小　　計 4.2  4.2  

合　　計 4.2  4.2  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+90.0

－

NO.0+92.0

2.0  

NO.0+94.2

2.2  



小口止工

N= 箇所

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

コ ン ク リ ー ト

(0.804+1.049)/2*2.450*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.681

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.450*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.792

側 面 型 枠

(0.804+1.049)/2*2.450*2

一般・無筋

ｍ

2

4.540



すり付け工

N= 箇所

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

野 面 石 積

0.500*2.639

石径44㎝程度

ｍ

2

1.320

胴 込 コ ン ク リ ー ト

1.320*0.139*1

18-8-40

ｍ

3

0.183



基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

均 し コ ン ク リ ー ト

t=10㎝

ｍ

2

6.300

0.630*10

均 し 型 枠

ｍ

2

2.000

0.100*2*10



種　別：構造物撤去工

現場発生品運搬処理工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 9.5 9.5 1.9㎏/袋

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位

合　計



種　別：仮設工

第１工区 第２工区

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

41.4 26.4 15.0

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

207.0 132.0 75.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 45.0 29.0 16.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 36.1 23.3 12.8

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 5.0 5.0

据付 袋 10.0 5.0 5.0

撤去 袋 5.0 5.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 2.0 2.0

ポンプ排水

水替工 日 18.0 18.0

工　　　　種 規　　　格

単

位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



第１工区工事用道路（敷鉄板）

延　　長= ｍ

敷 鉄 板 運 搬 量

29*0.802

0.802t/枚 ｔ 23.3

敷 鉄 板 必 要 枚 数

44.0/1.524

22×1524×3048 枚 29.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*44.0

W=3.0ｍ

ｍ

2

132.0

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*44.0

t=20㎝

ｍ

3

26.4

全部当り

44.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



第２工区工事用道路（敷鉄板）

延　　長= ｍ

全部当り

25.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*25.0

t=20㎝

ｍ

3

15.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

W=3.0ｍ

3.000*25.0

ｍ

2

75.0

敷 鉄 板 必 要 枚 数

25.0/1.524

22×1524×3048 枚 16.0

敷 鉄 板 運 搬 量

16*0.802

0.802t/枚 ｔ 12.8



第１工区仮締切大型土のう工

撤去 袋 0.0

据付 袋 5.0

大 型 土 の う

2+3

製作 袋 5.0

大 型 土 の う

算　　　　　　　　　　式 単位

2+3

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

数 量

全部当り

摘 要



第２工区仮締切大型土のう工
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

大 型 土 の う

製作 袋 0.0

大 型 土 の う

2+3

据付 袋 5.0 転用

大 型 土 の う

撤去 袋 5.0

2+3


