
設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川②

地名 船井郡京丹波町三ノ宮　地内

植生工 張芝工 野芝

ｍ

2

3.3 3

法面工

6

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

12.8 12

ブロック積

埋戻 小規模、締固め無

ｍ

3

6.9

コンクリート

ブロック工

基面整正

9.5

2424.1

ｍ

2

6

16.0

ｍ

2

44.9

床掘

作業残土処理

ｍ

3

10

6.7

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

:

掘削 土砂

ｍ

3

6

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名

掘削工

基礎工 H=350

18.1

ｍ

3

18

：

査定番号：

河川土工

6.5

ポーラス、控35㎝、裏コン無

撤去工

ｍ

小規模

土砂

㎏

12

9

盛土工 築堤盛土 締固め有：2.5ｍ未満

ｍ

3

1.7 1

12.7

2814

現場発生品運搬処

理

廃プラスチック 大型土のう袋

4

構造物取壊工 石積取壊（練石積） 控35㎝

ｍ

2

殻運搬処理 無筋コンクリート

ｍ

3

4.4



設 計 数 量 総 括 表

花ノ木川②

地名 船井郡京丹波町三ノ宮　地内

:

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名：

査定番号： 2814

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

ポンプ排水

水替工

日 10

袋 5

5

仮設工

締切排水工

仮締切工 製作大型土のう

10.0

据付・撤去 袋 5.0

5.0



土工数量集計表

種別: 河川土工

掘削 土砂 m3 6.7 6.7

盛土 築堤(2.5ｍ未満) m3 1.7 1.7

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － － 0.0  － －

0.9  1.05 3.7  0.5  0.25 0.9  

1.1  1.00 3.0  0.0  0.25 0.8  

小　　計 6.5  6.7  1.7  

合　　計 6.5  6.7  1.7  

NO.0+ 6.5

3.0  

NO.0+ 3.5

3.5  

掘削（土砂） 築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0

－



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 16.0 16.0

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 6.7 築堤盛土= 1.7

護岸工床掘（土砂）= 18.1

締固め有= 1.7

護岸工埋戻= 6.9

掘削合計= 24.8 締固め無= 6.9

残土処理

掘削合計-締固め有/0.9-締固め無

16.0 m3

算　　　　　　　　　　　式

24.8-1.7/0.9-6.9



法面工数量集計表

種別: 植生工

張芝 野芝 m2 3.3 3.3

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

0.5  0.50 1.8  

0.5  0.50 1.5  

小　　計 6.5  3.3  0.0  

合　　計 6.5  3.3  0.0  

NO.0+ 6.5

3.0  

張芝

NO.0

－

NO.0+ 3.5

3.5  



護岸工作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計 摘　要

床掘 小規模 m3 18.1  18.1  

小規模

埋戻 締固め無 m3 6.9  6.9  

基面整正 土砂 m2 4.9  4.9  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

3.0  － － 1.2  － －

2.6  2.80 9.8  0.9  1.05 3.7  

2.9  2.75 8.3  1.2  1.05 3.2  

小　　計 6.5  18.1  6.9  

合　　計 6.5  18.1  6.9  

床堀（小規模） 埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 3.5

3.5  

NO.0+ 6.5

3.0  



作業土工（基礎工）

延長= ｍ

全部当り

6.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

0.750*6.5

土砂

ｍ

2

4.9



種　別：ブロック積工

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

24.1 24.1

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

5.3 5.3

裏込コンクリート 18-8-40 t=15㎝

ｍ

3

3.6 3.6

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

12.8 12.8

基礎工 H=350 ｍ 6.5 6.5

合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



ブロック積工

基 礎 工

H=350 ｍ 6.5

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

12.8

裏込砕石計算書より

胴込コンクリート

24.1*0.22

18-8-40

ｍ

3

5.3

積 ブ ロ ッ ク

(3.578+3.723)/2*3.500+(3.723+3.846)/2*3.000

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

24.1

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

裏込コンクリート

24.1*0.150

18-8-40　t=15㎝

ｍ

3

3.6



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.9  － －

2.0  1.95 6.8  

2.0  2.00 6.0  

小　　計 6.5  12.8  

合　　計 6.5  12.8  

NO.0+ 6.5

3.0  

裏込砕石(RC-40)

NO.0

－

NO.0+ 3.5

3.5  



基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.550*0.350-0.450*0.250/2)*10

18-8-40

ｍ

3

1.363

型 枠

(0.350+0.100)*10

一般

ｍ

2

4.500

均 し コ ン ク リ ー ト

t=10㎝

ｍ

2

7.500

0.750*10

均 し 型 枠

ｍ

2

2.000

0.100*2*10



種　別：構造物撤去工

構造物取壊工 石積取壊（練石積） 控35㎝ m2 12.7 12.7

殻運搬処理 無筋コンクリート m3 4.4 4.4
12.7*0.35

現場発生品運搬処理工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 9.5 9.5 1.9㎏/袋

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位

合　計



撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 体 積(m3) 摘　要

2.5  － －

1.3  1.90 6.7  

2.7  2.00 6.0  

小　　計 6.5  12.7  

合　　計 6.5  12.7  

石積取壊

NO.0

－

NO.0+ 3.5

3.5  

NO.0+ 6.5

3.0  



種　別：仮設工

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 5.0 5.0

据付・撤去 袋 5.0 5.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 10.0 10.0

工　　　　種 規　　　格

単

位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



仮締切大型土のう工

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 5.0

2+3

製作 袋 5.0

算　　　　　　　　　　式 単位

2+3

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

数 量

全部当り

摘 要


