
設 計 数 量 総 括 表

西谷川

地名 船井郡京丹波町上粟野　地内

7

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

1.0 1

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

7.2

河 川 名：

査定番号：

河川土工

床掘 1.6

ｍ

3

1

掘削工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削 土砂

ｍ

3

44.9

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

土砂、小規模

作業残土処理

ｍ

3

44.6

0.3 0.3

軟岩、小規模

ｍ

3

1.0 1

0.6埋戻 小規模、締固め無

ｍ

3

0.6

盛土工 築堤盛土 締固め有:2.5ｍ未満

ｍ

3

河床盛土 締固め無:2.5ｍ未満

ｍ

3

3.1

2.9

3

1

間詰コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.4 0.4

擁壁護岸工

作業土工 床掘 軟岩、小規模

ｍ

3

1.6

埋戻 小規模、締固め無

ｍ

3

0.5 0.5

基面整正 軟岩

ｍ

2

1.3

2一法型

1

根継工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3



設 計 数 量 総 括 表

西谷川

地名 船井郡京丹波町上粟野　地内

河 川 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

0.3垂直壁工 垂直壁 H=1400

ｍ

3

0.3

河床コンクリート工
河床コンクリート t=200

ｍ

2

11.9 11

護床工

9

撤去工

9.5

控35㎝(現地採取50％)  裏コン無

基面整正 軟岩

現場発生品

運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏

5

ｍ

2

石積工

ｍ

2

33.1

コンクリート殻運

搬処分

ｍ

3

44.2

1818.7雑割石

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

7.1 7

天端工 W=690/323  t=100 ｍ 5.9

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

120.0 120

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

24.0 24

5岩着基礎工 t=100 ｍ 5.9

均しコンクリート t=100

ｍ

2

11.2 11

2.3 2t=200

ｍ

3

構造物取壊し工 石積み取壊し

ｍ

3

4.2 4

仮設工



設 計 数 量 総 括 表

西谷川

地名 船井郡京丹波町上粟野　地内

河 川 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

据付・撤去 袋 5.0

大型土のう 5.0仮締切工 製作

締切排水工

10.0

ポンプ排水

水替工

日 10

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

袋 5

5

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 26.0 26

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 20.8 20



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区 第３工区

掘削 土砂 m3 4.9 0.0 2.8 2.1

軟岩 m3 0.0 0.0 0.0 0.0

盛土 築堤(締固め有:2.5ｍ未満) m3 0.3 0.0 0.2 0.1

河床(締固め無:2.5ｍ未満) m3 3.1 0.0 3.1 0

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － － 0.0  － －

0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 3.0  0.0  0.0  

合　　計 3.0  0.0  0.0  

NO.0+ 1.5

1.5  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0

－

NO.0+ 3.0

1.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  

－ －

0.0  

－ －

0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

0.0  0.00 0.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 3.0  0.0  0.0  

合　　計 3.0  0.0  0.0  

築堤盛土(2.5m未満） 河床盛土(2.5m未満）

NO.0

－

NO.0+ 1.5

1.5  

NO.0+ 3.0

1.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － － 0.0  － －

0.8  0.75 1.1  0.0  0.00 0.0  

1.2  1.00 1.7  0.0  0.00 0.0  

小　　計 3.2  2.8  0.0  

合　　計 3.2  2.8  0.0  

NO.0+24.0

1.7  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+20.8

－

NO.0+22.3

1.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － － 1.1  － －

0.1  0.05 0.1  0.8  0.95 1.4  

0.0  0.05 0.1  0.7  0.75 1.3  

0.3  0.50 0.4  

小　　計 4.0  0.2  3.1  

合　　計 4.0  0.2  3.1  

築堤盛土(2.5m未満） 河床盛土(2.5m未満）

NO.0+20.8

－

NO.0+22.3

1.5  

NO.0+24.0

1.7  

NO.0+24.8

0.8  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － － 0.0  － －

0.7  0.60 0.6  0.0  0.00 0.0  

1.1  0.90 1.5  0.0  0.00 0.0  

小　　計 2.7  2.1  0.0  

合　　計 2.7  2.1  0.0  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+21.3

－

NO.0+22.3

1.0  

NO.0+24.0

1.7  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.0  0.05 0.1  

0.0  0.00 0.0  

小　　計 2.7  0.1  

合　　計 2.7  0.1  

築堤盛土(2.5m未満）

NO.0+21.3

－

NO.0+22.3

1.0  

NO.0+24.0

1.7  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 4.6 4.6

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 4.9

法覆護岸床掘（土砂）= 1.6 築堤盛土= 0.3

法覆護岸床掘（軟岩）= 1.0 法覆護岸埋戻=

擁壁護岸床掘（軟岩）= 1.6 擁壁護岸埋戻=

締固め有= 0.3

河床盛土= 3.1

法覆護岸埋戻= 0.6

擁壁護岸埋戻= 0.5

計 9.1 締固め無= 4.2

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

4.6 m3

算　　　　　　　　　　　式

9.1-0.3/0.9-4.2



種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

根継工

摘　要

第１工区

床掘 軟岩、小規模 m3 1.6  1.6  

小規模

埋戻 締固め無 m3 0.5  0.5  

基面整正 軟岩 m2 1.3  1.3  

擁壁護岸工集計表



擁壁護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.4  － － 0.1  － －

0.6  0.50 0.8  0.2  0.15 0.2  

0.5  0.55 0.8  0.2  0.20 0.3  

小　　計 3.0  1.6  0.5  

合　　計 3.0  1.6  0.5  

床堀（軟岩：小規模） 埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 1.5

1.5  

NO.0+ 3.0

1.5  



作業土工（根継工）

延長= ｍ

全部当り

3.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

0.418*3.0

軟岩

ｍ

2

1.3



種　別：根継工

根継工 一法型 H＞2m、コンクリート ｍ 2.9 2.9

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

7.2 7.2

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

1.0 1.0

間詰コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.4 0.4

擁壁護岸工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位

合　計



根継工
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

0.418*2.300*3.000

18-8-40

ｍ

3

2.884

前 面 型 枠

一般・無筋

ｍ

2

7.204

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.300*1.044*3.000

側 面 型 枠

一般・無筋

ｍ

2

0.961

0.418*2.300*1



擁壁護岸工数量計算書

名　称：間詰コンクリート工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  0.10 0.2  

0.1  0.10 0.2  

小　　計 3.0  0.4  

合　　計 3.0  0.4  

コンクリート

NO.0

－

NO.0+ 1.5

1.5  

NO.0+ 3.0

1.5  



種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

石積 石積 基礎工 垂直壁

摘　要

第２工区 第３工区

床掘 土砂、小規模 m3 1.6  0.8  0.8  

軟岩、小規模 m3 1.0  0.6  0.4  

小規模

埋戻 締固め無 m3 0.6  0.3  0.3  

基面整正 軟岩 m2 3.1  2.7  0.4  

作業土工集計表



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － － 0.1  － －

0.0  0.25 0.4  0.3  0.20 0.3  

0.5  0.25 0.4  0.1  0.20 0.3  

小　　計 3.2  0.8  0.6  

合　　計 3.2  0.8  0.6  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+20.8

－

NO.0+22.3

1.5  

NO.0+24.0

1.7  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  0.10 0.2  

0.0  0.05 0.1  

小　　計 3.2  0.3  0.0  

合　　計 3.2  0.3  0.0  

埋戻（小規模）

NO.0+20.8

－

NO.0+22.3

1.5  

NO.0+24.0

1.7  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.8  － － 0.1  － －

0.1  0.45 0.5  0.1  0.10 0.1  

0.3  0.20 0.3  0.2  0.15 0.3  

小　　計 2.7  0.8  0.4  

合　　計 2.7  0.8  0.4  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+21.3

－

NO.0+22.3

1.0  

NO.0+24.0

1.7  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  0.10 0.1  

0.1  0.10 0.2  

小　　計 2.7  0.3  

合　　計 2.7  0.3  

埋戻（小規模）

NO.0+21.3

－

NO.0+22.3

1.0  

NO.0+24.0

1.7  



作業土工（岩着基礎工）

延長= ｍ

基 面 整 正

0.450*5.9

軟岩

ｍ

2

2.7

全部当り

5.9

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（垂直壁）

基 面 整 正

0.700*(0.500+0.700)/2

軟岩

ｍ

2

0.4

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：石積工

第２工区 第３工区

石積工 雑割石積 控35㎝(現地採取50％)

ｍ

2

18.7 10.2 8.5

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

3.3 1.8 1.5

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

7.1 4.0 3.1

天端工 W=690/323  t=100 ｍ 5.9 3.2 2.7

岩着基礎工 t=100 ｍ 5.9 3.2 2.7

工　　　　種 規　　　格

単

位

法覆護岸工集計表

種　　　　別 合　計



雑割石積工１(第２工区)

10.2*0.175

t=100 ｍ 3.2

裏 込 砕 石

W=690/323 t=100 ｍ 3.2

岩 着 基 礎 工

RC-40

ｍ

3

4.0

天 端 工

裏込砕石計算書より

胴 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40

ｍ

3

1.8

雑 割 石 積

控35㎝(現地採取50%)

ｍ

2

10.2

3.177*3.200

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



雑割石積工２(第３工区)
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

雑 割 石 積

3.134*2.700

控35㎝(現地採取50%)

ｍ

2

8.5

胴 込 コ ン ク リ ー ト

8.5*0.175

18-8-40

ｍ

3

1.5

裏 込 砕 石

裏込砕石計算書より

RC-40

ｍ

3

3.1

天 端 工

W=690/323 t=100 ｍ 2.7

岩 着 基 礎 工

t=100 ｍ 2.7



護岸工数量計算書

名　称：石積工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － －

1.2  1.25 1.9  

1.3  1.25 2.1  

小　　計 3.2  4.0  

合　　計 3.2  4.0  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+20.8

－

NO.0+22.3

1.5  

NO.0+24.0

1.7  



護岸工数量計算書

名　称：石積工 

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － －

1.0  1.15 1.2  

1.2  1.10 1.9  

小　　計 2.7  3.1  

合　　計 2.7  3.1  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+21.3

－

NO.0+22.3

1.0  

NO.0+24.0

1.7  



岩着基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

均 し コ ン ク リ ー ト

((0.350+0.450)/2*0.100+0.130*0.056/2)/0.100*

10

t=10cm

ｍ

2

4.364



天端工

型 枠

一般・無筋

ｍ

2

1.044

0.100*1.044*10

コ ン ク リ ー ト

(0.690+0.323)/2*0.100*10

18-8-40

ｍ

3

0.507

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：河床コンクリート工

コンクリート 18-8-40

ｍ

3

2.3 2.3

均しコンクリート t=10㎝

ｍ

2

11.2 11.2

垂直壁 コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.3 0.3

単

位

護床工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

河床コンクリート

工

合　計



河床コンクリート工
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

表 面 コ ン ク リ ー ト

((3.090+3.030)*1.500+(3.030+3.140)*1.700

+(3.140+1.990)*0.800)/2

18-8-40

ｍ

2

11.887

底 面 コ ン ク リ ー ト

((2.830+2.870)*1.500+(2.870+2.980)*1.700

+(2.980+1.890)*0.800)/2

18-8-40

ｍ

2

11.196

コ ン ク リ ー ト

(11.887+11.196)/2*0.200

18-8-40

ｍ

3

2.308

均 し コ ン ク リ ー ト

((2.830+2.870)*1.500+(2.870+2.980)*1.700

+(2.980+1.890)*0.800)/2

t=10㎝

ｍ

2

11.196



垂直壁
1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

0.700*(0.500+0.700)/2*0.8

18-8-40

ｍ

3

0.3

型 枠

0.700*(0.500+0.700)/2*2

一般・無筋

ｍ

2

0.8



種　別：構造物撤去工

２工区 ３工区

現場発生品運搬処理工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 9.5 9.5 1.9㎏/袋

石積み取壊し ｔ=0.35 ｍ3 4.2 2.3 1.9

合　計

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



撤去工数量計算書

名　称：石積み取壊し

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.9  － －

2.0  1.95 2.9  

2.5  2.25 3.8  

小　　計 3.2  6.7  0.0  

合　　計 3.2  6.7  0.0  

石積み取壊し

NO.0+20.8

－

NO.0+22.3

1.5  

NO.0+24.0

1.7  



撤去工数量計算書

名　称：石積み取壊し

第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.8  － －

1.8  1.80 1.8  

2.5  2.15 3.7  

小　　計 2.7  5.5  0.0  

合　　計 2.7  5.5  0.0  

石積み取壊し

NO.0+21.3

－

NO.0+22.3

1.0  

NO.0+24.0

1.7  



種　別：仮設工

道　路 作業場

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

24.0 15.0 9.0

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

120.0 75.0 45.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 26.0 16.0 10.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 20.8 12.8 8.0

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 5.0 5.0

据付・撤去 袋 5.0 5.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 10.0 10.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



工事用道路（敷鉄板）

延　　長= ｍ

全部当り

25.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*25.0

t=20㎝

ｍ

3

15.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*25.0

W=3.0ｍ

ｍ

2

75.0

敷 鉄 板 必 要 枚 数

25.0/1.524

22×1524×3048 枚 16.0

敷 鉄 板 運 搬 量

16*0.802

0.802t/枚 ｔ 12.8



クレーン作業場（敷鉄板）
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

表 土 剥 取 ・ 復 旧

7.500*6.000*0.200

t=20㎝

ｍ

3

9.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

7.500*6.000

W=3.0ｍ

ｍ

2

45.0

敷 鉄 板 必 要 枚 数

45.0/(1.524*3.048)

22×1524×3048 枚 10.0

敷 鉄 板 運 搬 量

10*0.802

0.802t/枚 ｔ 8.0



仮締切大型土のう工

数 量

全部当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

2+3

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

製作 袋 5.0

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 5.0

2+3


