
設 計 数 量 総 括 表

長谷川①

地名 船井郡京丹波町上粟野　地内

2822

15軟岩

ｍ

2

15.8

26

基礎工 H=250㎜ ｍ 7.5 7

天端工 W=690/700㎜　t=10㎝ ｍ 26.9

植生工 張芝 野芝

ｍ

2

62.5 62

法面工

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正 土砂

河 川 名：

査定番号：

河川土工

床掘 26.4

ｍ

3

26

ｍ

2

コンクリート

ブロック工

掘削工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削 土砂

ｍ

3

3333.2

残土処理工

作業土工

法覆護岸工

土砂、小規模

ｍ

2

44.7

残土処理

ｍ

3

11.7

63.4 63

124124.8ブロック積

軟岩、小規模

ｍ

3

17.1 17

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

39.7 39

6埋戻 小規模、締固め無

ｍ

3

6.7

軟岩

ｍ

3

2.2 2

盛土工 築堤盛土 2.5ｍ未満

ｍ

3



設 計 数 量 総 括 表

長谷川①

地名 船井郡京丹波町上粟野　地内

2822

河 川 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

9岩着基礎工2 H=393㎜ ｍ 9.7

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 40.9

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 51.0 51

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

231.9 231

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

46.4

17

撤去工

17.1

据付・撤去 袋 18.0

大型土のう 9.0仮締切工 製作

現場発生品

運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏

32

仮設工

34

46

40.9

袋 9

18

岩着基礎工1 H=593㎜ ｍ 32.4

小口止工 コンクリート

ｍ

3

2.0 2

凝結遅延剤を用いた洗い出し

前面型枠

ｍ

2

1.9 1

10.8 10

側面型枠

ｍ

2

13.5 13

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

掛樋工 高密度ＰＥ管φ600 ｍ 34.0

1胴込コンクリート　18-8-40

ｍ

2

1.4



設 計 数 量 総 括 表

長谷川①

地名 船井郡京丹波町上粟野　地内

2822

河 川 名：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

67高密度ＰＥ管φ600、設置・撤去 ｍ 67.0



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区

掘削 土砂 m3 33.2 21.6 11.6

軟岩 m3 2.2 0.9 1.3

盛土 築堤(2.5ｍ未満) m3 63.4 20.1 43.3

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.9  － － 0.0  － －

0.0  0.95 1.9  0.1  0.05 0.1  

1.3  0.65 3.8  0.0  0.05 0.3  

1.4  1.35 7.7  0.0  0.00 0.0  

0.2  0.80 5.2  0.1  0.05 0.3  

1.8  1.00 3.0  0.0  0.05 0.2  

小　　計 23.0  21.6  0.9  

合　　計 23.0  21.6  0.9  

NO.0+ 4.0

2.0  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+ 2.0

－

NO.0+ 9.8

5.8  

NO.0+15.5

5.7  

NO.0+22.0

6.5  

NO.0+25.0

3.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  

－ －

2.3  1.15 2.3  

0.8  1.55 9.0  

0.6  0.70 4.0  

0.5  0.55 3.6  

0.3  0.40 1.2  

小　　計 23.0  20.1  0.0  

合　　計 23.0  20.1  0.0  

築堤盛土(2.5m未満）

NO.0+ 2.0

－

NO.0+ 4.0

2.0  

NO.0+ 9.8

5.8  

NO.0+15.5

5.7  

NO.0+22.0

6.5  

NO.0+25.0

3.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.4  － － 0.0  － －

0.2  0.80 8.0  0.0  0.00 0.0  

0.2  0.0  0.00 0.0  

0.3  0.25 1.3  0.0  0.00 0.0  

0.3  0.30 0.8  0.2  0.10 0.3  

0.3  0.2  

0.0  0.15 1.5  0.0  0.10 1.0  

小　　計 27.5  11.6  1.3  

合　　計 27.5  11.6  1.3  

NO.0+65.0

10.0  

NO.0+55.0

2.5  

0.0  

0.0  

NO.0+52.5

5.0  

NO.0+37.5

－

NO.0+47.5

10.0  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

2.1  1.10 11.0  

2.1  

2.1  2.10 10.5  

1.7  1.90 4.8  

1.7  

1.7  1.70 17.0  

小　　計 27.5  43.3  

合　　計 27.5  43.3  

築堤盛土(2.5m未満）

NO.0+37.5

－

NO.0+47.5

10.0  

0.0  

NO.0+52.5

5.0  

NO.0+55.0

2.5  

0.0  

NO.0+65.0

10.0  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処理 地山土量 m3 1.7 1.7

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 33.2

　　掘削（軟岩）= 2.2 築堤盛土= 63.4

構造物床掘（土砂）= 26.4

構造物床掘（軟岩）= 17.1

締固め有= 63.4

構造物埋戻= 6.7

計 78.9 締固め無= 6.7

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

1.7 m3

算　　　　　　　　　　　式

78.9-63.4/0.9-6.7



法面工数量集計表

種別: 植生工

第１工区

張芝 野芝 m2 62.5 62.5

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 

第１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.4  － －

2.0  1.20 2.8  

3.1  2.55 14.8  

3.1  3.10 17.7  

2.8  2.95 19.2  

2.5  2.65 8.0  

小　　計 23.3  62.5  

合　　計 23.3  62.5  

NO.0+22.0

6.5  

NO.0+25.0

3.0  

NO.0+ 9.8

5.8  

NO.0+15.5

5.7  

張芝

NO.0+ 1.7

－

NO.0+ 4.0

2.3  



種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック ブロック 基礎工 小口止工 小口止工 小口止工 小口止工

摘　要

第１工区 第２工区 1 2 3 4

床掘 土砂、小規模 m3 26.4  4.3  22.1  

軟岩、小規模 m3 17.1  10.1  7.0  

小規模

埋戻 締固め無 m3 6.7  1.9  4.8  

基面整正 土砂 m2 4.7  4.7  

軟岩 m2 15.8  14.6  0.3  0.3  0.3  0.3  

作業土工集計表



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － － 0.4  － －

0.0  0.00 0.0  0.5  0.45 0.9  

0.0  0.00 0.0  0.4  0.45 2.6  

0.7  0.35 2.0  0.4  0.40 2.3  

0.0  0.35 2.3  0.5  0.45 2.9  

0.0  0.00 0.0  0.4  0.45 1.4  

小　　計 23.0  4.3  10.1  

合　　計 23.0  4.3  10.1  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+ 2.0

－

NO.0+ 4.0

2.0  

NO.0+ 9.8

5.8  

NO.0+15.5

5.7  

NO.0+22.0

6.5  

NO.0+25.0

3.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  

－ －

0.0  0.00 0.0  

0.1  0.05 0.3  

0.2  0.15 0.9  

0.0  0.10 0.7  

0.0  0.00 0.0  

小　　計 23.0  1.9  

合　　計 23.0  1.9  

埋戻（小規模）

NO.0+ 2.0

－

NO.0+ 4.0

2.0  

NO.0+ 9.8

5.8  

NO.0+15.5

5.7  

NO.0+22.0

6.5  

NO.0+25.0

3.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － － 0.4  － －

0.3  0.15 1.5  0.4  0.40 4.0  

1.6  0.0  0.20 0.0  

1.9  1.75 8.8  0.0  0.00 0.0  

2.3  2.10 5.3  0.0  0.00 0.0  

1.3  0.3  

0.0  0.65 6.5  0.3  0.30 3.0  

小　　計 27.5  22.1  7.0  

合　　計 27.5  22.1  7.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+37.5

－

NO.0+47.5

10.0  

0.0  

NO.0+52.5

5.0  

NO.0+55.0

2.5  

0.0  

NO.0+65.0

10.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

0.0  0.00 0.0  

0.6  

0.6  0.60 3.0  

0.8  0.70 1.8  

0.0  

0.0  0.00 0.0  

小　　計 27.5  4.8  0.0  

合　　計 27.5  4.8  0.0  

埋戻（小規模）

NO.0+37.5

－

NO.0+47.5

10.0  

0.0  

NO.0+52.5

5.0  

NO.0+55.0

2.5  

0.0  

NO.0+65.0

10.0  



作業土工（基礎工）

延長= ｍ

全部当り

7.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

0.630*7.5

土砂

ｍ

2

4.7



作業土工（岩着基礎工）

延長= ｍ

基 面 整 正

(0.100+0.350)*32.4

軟岩

ｍ

2

14.6

全部当り

32.4

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工1）

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

(0.100+0.350+0.618)*0.300*1

軟岩

ｍ

2

0.3



作業土工（小口止工2）

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

(0.100+0.350+0.598)*0.300*1

軟岩

ｍ

2

0.3



作業土工（小口止工3）

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

(0.100+0.350+0.578)*0.300*1

軟岩

ｍ

2

0.3



作業土工（小口止工4）

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

(0.100+0.350+0.498)*0.300*1

軟岩

ｍ

2

0.3



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区

1 2 3 4

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

124.8 62.8 62.0

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

27.4 13.8 13.6

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

39.7 19.3 20.4

目地材 t=10㎜

ｍ

2

3.5 1.9 1.6

天端工 W=690/700㎜ t=100㎜ ｍ 26.9 26.9

基礎工 H=250㎜ ｍ 7.5 7.5

岩着基礎工1 H=593㎜ ｍ 32.4 22.7 9.7

岩着基礎工2 H=393㎜ ｍ 9.7 9.7

小口止工 コンクリート

ｍ

3

2.0 0.6 0.6 0.5 0.3

凝結遅延剤を用いた洗い出し

前面型枠

ｍ

2

1.9 0.6 0.5 0.5 0.3

側面型枠

ｍ

2

13.5 4.2 3.8 3.6 1.9

H=2.0以上2.5未満

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

10.8 4.6 2.7 2.5 1

胴込コンクリート

ｍ

3

1.4 0.6 0.4 0.3 0.1

工　　　　種 規　　　格

単

位

法覆護岸工集計表

種　　　　別 合　計



ブロック積工(第１工区)

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

裏込砕石計算書より

19.3

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

((2.585+2.908)*2.000+(2.908+2.369)*5.800

+(2.369+3.231)*5.700+(3.231+2.693)*6.500

+(2.693+2.369)*2.700)/2

ｍ

2

62.8

18-8-40

ｍ

3

13.8

胴 込 コ ン ク リ ー ト

62.8*0.22

H=593 ｍ 22.7

岩 着 基 礎 工

目 地 材

62.8/22.7*0.350*2

t=10

ｍ

2

1.9

1箇所/10m



ブロック積工(第２工区)

W=690/700 t=100 ｍ 26.9

H=593 ｍ 19.4

((1.077+2.908)*4.700+(2.143+1.939)*5.000

+(2.908+2.693)*2.500+(2.693+2.488)*5.000

+(2.488+2.154)*9.700)/2

62*0.22

H=250 ｍ 7.5

岩 着 基 礎 工

9.700+9.700

t=10

ｍ

2

1.6

1箇所/10m

基 礎 工

62/26.9*0.350*2

天 端 工

RC-40

ｍ

3

20.4

目 地 材

裏込砕石計算書より

裏 込 砕 石

胴 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40

ｍ

3

13.6

積 ブ ロ ッ ク

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

62.0



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.8  － －

0.8  0.80 1.6  

0.7  0.75 4.4  

1.1  0.90 5.1  

0.8  0.95 6.2  

0.7  0.75 2.0  

小　　計 22.7  19.3  

合　　計 22.7  19.3  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+ 2.0

－

NO.0+1.7を引用

NO.0+ 4.0

2.0  

NO.0+ 9.8

5.8  

NO.0+15.5

5.7  

NO.0+22.0

6.5  

NO.0+24.7

2.7  

NO.0+25.0を引用



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.6  － －

0.7  0.65 6.3  

1.2  

1.3  1.25 6.3  

1.4  1.35 3.4  

0.6  

0.3  0.45 4.4  

小　　計 26.9  20.4  

合　　計 26.9  20.4  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+37.8

－

NO.0+37.5を引用

NO.0+47.5

9.7  

0.0  

NO.0+52.5

5.0  

NO.0+55.0

2.5  

0.0  

NO.0+64.7

9.7  

NO.0+65.0を引用



小口止工1

箇所数= 箇所

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

コ ン ク リ ー ト

((0.804+0.994)/2*1.900+(0.833+0.477)/2*0.593

+0.377*0.130/2)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.636

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

1.900*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.614

側 面 型 枠

((0.804+0.994)/2*1.900+(0.833+0.477)/2*0.593

+0.377*0.130/2)*2

一般・無筋

ｍ

2

4.242



小口止工2

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

((0.804+0.974)/2*1.700+(0.833+0.477)/2*0.593

+0.377*0.130/2)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.577

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

1.700*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.549

側 面 型 枠

((0.804+0.964)/2*1.600+(0.833+0.477)/2*0.593

+0.377*0.130/2)*2

一般・無筋

ｍ

2

3.848



小口止工3

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

((0.794+0.954)/2*1.600+(0.833+0.477)/2*0.593

+0.377*0.130/2)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.543

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

1.600*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.517

側 面 型 枠

((0.794+0.954)/2*1.600+(0.833+0.477)/2*0.593

+0.377*0.130/2)*2

一般・無筋

ｍ

2

3.623



小口止工4

箇所数= 箇所

側 面 型 枠

((0.794+0.874)/2*0.800+(0.713+0.477)/2*0.393

+0.377*0.130/2)*2

一般・無筋

ｍ

2

1.851

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

0.800*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.258

コ ン ク リ ー ト

((0.794+0.874)/2*0.800+(0.713+0.477)/2*0.393

+0.377*0.130/2)*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.278

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工1

胴込コンクリート

4.565*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.635

野 面 石 積

2.685*1.700

石径44㎝程度

ｍ

2

4.565

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工2

胴込コンクリート

2.652*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.369

野 面 石 積

(1.647+0.500)/2*2.470

石径44㎝程度

ｍ

2

2.652

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工3

胴込コンクリート

2.477*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.344

野 面 石 積

(1.597+0.500)/2*2.362

石径44㎝程度

ｍ

2

2.477

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工4

胴込コンクリート

1.026*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.143

野 面 石 積

(1.097+0.500)/2*1.285

石径44㎝程度

ｍ

2

1.026

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



基礎工

均 し 型 枠

ｍ

2

2.000

0.100*2*10

均 しコンクリート

t=10㎝

ｍ

2

6.300

0.630*10

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工1

目 地 材

(0.456+0.100)/2*0.593+0.350*0.100

t=10㎜

ｍ

2

0.200 1箇所/10ｍ

均しコンクリート

0.350*10

t=10㎝

ｍ

2

3.500

埋 戻コンクリート

(0.456+0.100)/2*0.593*10

18-8-40

ｍ

3

1.649

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工2

目 地 材

(0.336+0.100)/2*0.393+0.350*0.100

t=10㎜

ｍ

2

0.121 1箇所/10ｍ

均しコンクリート

0.350*10

t=10㎝

ｍ

2

3.500

埋 戻コンクリート

(0.336+0.100)/2*0.393*10

18-8-40

ｍ

3

0.857

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



天端工

背 面 型 枠

0.100*1.044*10

一般・無筋

ｍ

2

1.044

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

0.100*1.077*10

一般・無筋

ｍ

2

1.077

コ ン ク リ ー ト

(0.690+0.700)/2*0.100*10

18-8-40

ｍ

3

0.695

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：構造物撤去工

現場発生品運搬処理工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 17.1 17.1 1.9㎏/袋

合　計

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



種　別：仮設工

第１工区 第２工区

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝

ｍ

3

46.4 30.2 16.2

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

ｍ

2

231.9 150.9 81.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 51.0 33.0 18.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 40.9 26.5 14.4

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 9.0 9.0 0.0

据付・撤去 袋 18.0 9.0 9.0

掛樋工 高密度ＰＥ管φ600 ｍ 34.0 33.0 1.0

据付・撤去 ｍ 67.0 33.0 34.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



第１工区工事用道路（敷鉄板）

延長= ｍ

敷 鉄 板 運 搬 量

33*0.802

0.802t/枚 ｔ 26.5

敷 鉄 板 必 要 枚 数

50.3/1.524

22×1524×3048 枚 33.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*50.3

W=3.0ｍ

ｍ

2

150.9

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*50.3

t=20㎝

ｍ

3

30.2

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

50.3



第２工区工事用道路（敷鉄板）

延長= ｍ

敷 鉄 板 運 搬 量

18*0.802

0.802t/枚 ｔ 14.4

敷 鉄 板 必 要 枚 数

27.0/1.524

22×1524×3048 枚 18.0

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*27.0

W=3.0ｍ

ｍ

2

81.0

表 土 剥 取 ・ 復 旧

3.000*0.200*27.0

t=20㎝

ｍ

3

16.2

全部当り

27.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



仮締切大型土のう工(第１工区)

数 量

全部当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

5+4

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

製作 袋 9.0

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 9.0

5+4



仮締切大型土のう工(第２工区)

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 9.0

4+5

大 型 土 の う

製作 袋

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要


