
設 計 数 量 総 括 表

長谷川②

地名 船井郡京丹波町上粟野　地内

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

仮締切工

仮設工

据付・撤去 袋 4.0

4.0

軟岩

7

ｍ

3

袋製作大型土のう

現場発生品

運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋

撤去工

36

コンクリート

擁壁工

1212.3

：

査定番号：

細 別 規 格 単位工 種 種 別 積 算 数 量

締切排水工

河川土工

計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名

:

埋戻

18-8-40

基面整正

小規模、締固め無

コンクリート

41.7

ｍ

3

41

10.3 10

作業残土処理工

作業土工

擁壁護岸工

床掘

作業残土処理

ｍ

3

7079.8

36.2

土砂：小規模

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

4

74

7.6

2323.1

4

12

㎏

10.3 10

均しコンクリート

ｍ

2

12.3

ｍ

2

軟岩：小規模

ｍ

3

ｍ

3

坂路工 盛土工 搬入・設置・撤去

ｍ

3

74.3



設 計 数 量 総 括 表

長谷川②

地名 船井郡京丹波町上粟野　地内

：

査定番号：

細 別 規 格 単位工 種 種 別 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名

:

14.0

ポンプ排水

水替工

日 14



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 79.8 79.8

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

護岸工床掘（土砂）= 41.7

坂路工土砂処分= 74.3

締固め有= 0

護岸工埋戻= 36.2

掘削合計= 116.0 締固め無= 36.2

残土処理

掘削合計-締固め有/0.9-締固め無

79.8 m3

算　　　　　　　　　　　式

116-0/0.9-36.2



護岸工作業土工集計表
種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計 摘　要

床掘 土砂：小規模 m3 41.7  41.7  

軟岩：小規模 m3 10.3  10.3  

小規模

埋戻 締固め無 m3 36.2  36.2  

基面整正 軟岩 m2 12.3  12.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

6.9  － － 1.4  － －

6.5  6.70 20.1  1.4  1.40 4.2  

6.2  6.35 21.6  2.2  1.80 6.1  

小　　計 6.4  41.7  10.3  

合　　計 6.4  41.7  10.3  

NO.0+ 6.4

3.4  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0

－

NO.0+ 3.0

3.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

5.6  － －

5.6  5.60 16.8  

5.8  5.70 19.4  

小　　計 6.4  36.2  

合　　計 6.4  36.2  

埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 3.0

3.0  

NO.0+ 6.4

3.4  



作業土工（擁壁工）

延長= ｍ

基 面 整 正

(1.904+1.944)/2*6.4

軟岩

ｍ

2

12.3

全部当り

6.4

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：コンクリート擁壁工

1 2

コンクリート 18-8-40

ｍ

3

23.1 23.1

均しコンクリート

ｍ

2

12.3 12.3

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

10.3 5.0 5.3

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

1.4 0.7 0.7

工　　　　種 規　　　格

単

位

擁壁護岸工集計表

種　　　　別

コンクリート

擁壁工

合　計



擁壁工

延長= ｍ

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

6.4

23.057

平 均 高

(3.510+3.610)/2

ｍ 3.560

12.314

(1.904+1.944)/2*6.400

コ ン ク リ ー ト

((0.3+0.1)*3.560+0.300+0.300)/2*3.560*6.400

18-8-40

ｍ

3

均しコンクリート

ｍ

2



すり付け工１

胴込コンクリート

5.047*0.139

18-8-40

ｍ

3

0.702

野 面 石 積

(2.255+0.500)/2*3.664

石径44㎝程度

ｍ

2

5.047

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工２

ｍ

3

0.735

石径44㎝程度

ｍ

2

5.286

胴 込コンクリート

5.286*0.139

18-8-40

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

(2.305+0.500)/2*3.769

全部当り



種　別：構造物撤去工

現場発生品運搬処理工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 7.6 7.6 1.9㎏/袋

合　計

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



種　別：仮設工

坂路工 盛土工 搬入・設置・撤去

ｍ

3

74.3 74.3

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 4.0 4.0

据付・撤去 袋 4.0 4.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 14.0 14.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



坂路工
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

盛 土 工

(3.0/2+3.0+6.0/2)*9.9

搬入・設置・撤去

ｍ

3

74.3



仮締切大型土のう工

数 量

1箇所当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

4.0

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

製作 袋

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 4.0


