
設 計 数 量 総 括 表

町道須知市森桃根線

地名 船井郡京丹波町市森　地内

取り付け工 野面石、裏コン有

ｍ

2

2.9 2

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

5.1 5

0.8

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

0.8 0.8

小口止工 H＞2m、コンクリート(18-8-40)

ｍ

3

0.8

天端工 W=862  t=100 ｍ 11.1 11

構造物撤去工

構造物取壊工 舗装版取壊 アスファルト t=5㎝

ｍ

2

4.5 4

埋戻 小規模、締固め無

ｍ

3

7.5

ｍ

ポーラス、控35㎝、裏コン有

基面整正 土砂

11.1

：

査定番号：

道路土工

基礎工 H=300

17.7

ｍ

3

17

7

掘削工

床掘

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

路 線 名

:

掘削 土砂

ｍ

3

1515.6

作業残土処理工

作業土工

ブロック積工

小規模

ｍ

2

88.3

作業残土処理

ｍ

3

2025.8

2525.8ブロック積

11

ｍ

2

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

10.3 10

コンクリート

ブロック工



設 計 数 量 総 括 表

町道須知市森桃根線

地名 船井郡京丹波町市森　地内

：

査定番号：

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

路 線 名

:

12舗装版切断 アスファルト t=5㎝ ｍ 12.5

殻運搬処理 アスファルト

ｍ

3

0.2 0.2

据付・撤去 袋 4.0

共通仮設費 安全費 交通整理員 人日 8.0 8

共通仮設

11

4.0仮締切工 製作

締切排水工

仮設工

11.0

ポンプ排水

水替工

日

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 11.0

袋 4

4

大型土のう

7

現場発生品

運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 7.6



土工数量集計表

種別: 道路土工

掘削 土砂 m3 15.6 15.6

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：道路土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.6  － － 0.0  － －

1.3  1.45 7.3  0.0  0.00 0.0  

1.3  1.30 8.3  0.0  0.00 0.0  

小　　計 11.4  15.6  0.0  

合　　計 11.4  15.6  0.0  

NO.0+ 5.0

5.0  

掘削（土砂） 路体盛土（2.5m未満）

NO.0

－

NO.0+11.4

6.4  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 25.8 25.8

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 15.6 路体盛土= 0

構造物床掘（土砂）= 17.7

締固め有= 0

構造物埋戻= 7.5

計 33.3 締固め無= 7.5

残土処理

掘削合計-締固め有盛土/0.9-締固め無盛土

25.8 m3

算　　　　　　　　　　　式

33.3-0/0.9-7.5



種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック積

小口止工

摘　要

床掘 小規模 m3 17.7  17.7  

小規模

埋戻 締固め無 m3 7.5  7.5  

基面整正 土砂 m2 8.3  8.0  0.3  

ブロック積工集計表



ブロック積工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.4  － － 0.6  － －

1.6  1.50 7.5  0.7  0.65 3.3  

1.6  1.60 10.2  0.6  0.65 4.2  

小　　計 11.4  17.7  7.5  

合　　計 11.4  17.7  7.5  

NO.0+11.4

6.4  

床堀（小規模） 埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 5.0

5.0  



作業土工（基礎工）

延長= ｍ

基 面 整 正

0.720*11.1

土砂

ｍ

2

8.0

全部当り

11.1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工）

基 面 整 正

0.969*0.300

土砂

ｍ

2

0.3

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：ブロック積工

積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

25.8 25.8

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

5.7 5.7

裏込コンクリート 18-8-40 t=10㎝

ｍ

3

2.6 2.6

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

10.3 10.3

目地材 t=10㎜

ｍ

2

1.0 1.0

天端工 W=862㎜  t=100㎜ ｍ 11.1 11.1

基礎工 H=300㎜ ｍ 11.1 11.1

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

0.8 0.8

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

0.8 0.8

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

5.1 5.1

すり付け工 野面石、裏コン有

ｍ

2

2.9 2.9

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

0.4 0.4

裏込コンクリート 18-8-40 t=10㎝

ｍ

3

0.3 0.3

工　　　　種 規　　　格

単

位

ブロック積工集計表

種　　　　別

コンクリート

ブロック工

合　計



ブロック積工

基 礎 工

H=300 ｍ 11.1

天 端 工

W=862, t=100 ｍ 11.1

目 地 材

t=10㎜

ｍ

2

1.0 1箇所/10m

25.8/11.1*(0.350+0.100)

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

10.3

裏込砕石計算書より

裏 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 t=10㎝

ｍ

3

2.6

25.8*0.100

胴 込 コ ン ク リ ー ト

25.8*0.22

18-8-40

ｍ

3

5.7

積 ブ ロ ッ ク

(2.273+2.262)/2*4.700+(2.262+2.466)/2*6.400

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

25.8

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.9  － －

0.9  0.90 4.2  

1.0  0.95 6.1  

小　　計 11.1  10.3  

合　　計 11.1  10.3  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+ 0.3

－

NO.0を引用

NO.0+ 5.0

4.7  

NO.0+11.4

6.4  



小口止工

N= 箇所

側 面 型 枠

0.969*2.610*2

一般・無筋

ｍ

2

5.058

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.610*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.843

コ ン ク リ ー ト

0.969*2.610*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.759

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



取付工

N= 箇所

裏 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 t=10㎝

ｍ

3

0.289

2.888*0.100*1

胴 込 コ ン ク リ ー ト

2.888*0.139*1

18-8-40

ｍ

3

0.401

野 面 石 積

(1.555+0.500)/2*2.811*1

石径44㎝程度

ｍ

2

2.888

10ｍ当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

取付工



基礎工

(0.520*0.300-0.420*0.200/2)*1

均 し 型 枠

ｍ

2

2.000

均 しコンクリート

t=10㎝ ㎥ 0.720

0.720*10*0.1

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.520*0.300-0.420*0.200/2)*10

18-8-40

ｍ

3

1.140

型 枠

(0.300+0.100)*10

一般・小型

ｍ

2

4.000

目 地 材

t=10㎜

ｍ

2

0.114 1箇所/10ｍ

0.100*2*10



天端工

目 地 材

0.862*0.100*1

t=10㎜

ｍ

2

0.086 1箇所/10ｍ

背 面 型 枠

0.100*1.077*10

一般・無筋

ｍ

2

1.077

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

0.100*1.077*10

一般・無筋

ｍ

2

1.077

コ ン ク リ ー ト

0.862*0.100*10

18-8-40

ｍ

3

0.862

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：構造物撤去工

構造物取壊工 舗装版取壊 アスファルト　t=5㎝

ｍ

2

4.5 4.5

殻運搬処理 アスファルト

ｍ

3

0.2 0.2

舗装版切断 アスファルト　t=5㎝ ｍ 12.5 12.5

現場発生品運搬処理工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 7.6 7.6 1.9㎏/袋

合　計

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



撤去工数量計算書

名　称：構造物取壊工 

測　点 距 離(m) 幅員(m) 平均幅員(m) 面 積(m2) 幅員(m) 平均幅員(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

0.3  0.45 2.3  

0.4  0.35 2.2  

小　　計 11.4  4.5  

合　　計 11.4  4.5  

殻運搬処理(アスファルト) 4.5  ×0.050 = 0.2 ｍ

3

NO.0+11.4

6.4  

舗装版取壊

NO.0

－

NO.0+ 5.0

5.0  



種　別：仮設工

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 4.0 4.0

据付・撤去 袋 4.0 4.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 11.0 11.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



仮締切大型土のう工

数 量

全部当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

2+2

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

2+2

製作 袋 4

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 4



ブロック積工

積 ブ ロ ッ ク

(0.520+0.700)/2*1.077*11.100

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

7.3

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



基礎工

延長= ｍ

全部当り

11.1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.520*0.300-0.420*0.200/2)*11.100

18-8-40

ｍ

3

1.3

型 枠

(0.300+0.100)*11.100

一般・小型 4.4

ｍ

2

均しコンクリート

0.720*0.100*11.100

t=10㎝

ｍ

3

0.8

均 し 型 枠

0.100*2*11.100

ｍ

2

2.2



小口止工

延長= ｍ

型 枠

(0.969*2+0.300*1.077)*0.920

一般・小型

ｍ

2

2.1

コ ン ク リ ー ト

0.969*0.920*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.3

全部当り

11.1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



取付工

野 面 石 積

(0.960+0.500)/2*0.920*1.077

石径44㎝程度

ｍ

2

0.7

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

取付工


