
設 計 数 量 総 括 表

滝川

地名 船井郡京丹波町市森　地内

撤去工

15

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

22

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

15.8

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

3.0 3

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

2.4 2

基礎工 H=300㎜ ｍ 27.3

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

ｍ

3

21.5 21

埋戻 小規模、締固め無

ｍ

3

17.8 17

ブロック積

27

5151.7

4043.9

ｍ

2

1818.3

小規模

作業残土処理

ｍ

3

作業残土処理工

作業土工

法覆護岸工

コンクリート

ブロック工

掘削 土砂

ｍ

3

2525.2

摘　　　　　要

:

ｍ

2

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量

掘削工

床掘

天端工 W=754㎜　t=10㎝

36.5

ｍ

3

36

河 川 名：

査定番号：

河川土工

27.3

現場発生品

運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 7.6

22.2

27

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正 土砂

7

ｍ



設 計 数 量 総 括 表

滝川

地名 船井郡京丹波町市森　地内

摘　　　　　要

:

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量

河 川 名：

査定番号：

ポンプ据付・撤去

ポンプ排水

箇所 22.0

袋 4

6

22.0

ポンプ排水

水替工

日 22

仮設工

締切排水工

仮締切工 製作大型土のう 4.0

据付・撤去 袋 6.0



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区

掘削 土砂 m3 25.2 8.3 16.9

盛土 築堤(2.5ｍ未満) m3 0.0 0.0 0.0

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － －

0.8  0.75 2.3  

1.2  1.00 6.0  

小　　計 9.0  8.3  0.0  

合　　計 9.0  8.3  0.0  

NO.0+ 9.0

6.0  

NO.0+ 3.0

3.0  

掘削（土砂）

NO.0

－



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.0  － －

0.6  0.80 5.2  

1.2  0.90 11.7  

小　　計 19.5  16.9  0.0  

合　　計 19.5  16.9  0.0  

掘削（土砂）

NO.0+19.5

－

NO.0+26.0

6.5  

NO.0+39.0

13.0  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 43.9 43.9

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工

ブロック：残土処理

区　　分：

細別／規格 数 　量

残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 25.2

構造物床掘（土砂）= 36.5

築堤盛土= 0

構造物埋戻= 17.8

計 61.7 17.8

残土処理

掘削合計-築堤盛土/0.9-埋戻

43.9 m3

算　　　　　　　　　　　式

61.7-0.0/0.9-17.8



種　別：作業土工

 

作業土工

 

細　別 規　格 単位 小　計

ブロック ブロック 基礎工 小口止工 小口止工 小口止工

摘　要

第１工区 第２工区 1 2 3

床掘 小規模 m3 36.5  10.8  25.7  

小規模

埋戻 締固め無 m3 17.8  5.4  12.4  

基面整正 土砂 m2 18.3  17.2  0.3  0.3  0.5  

作業土工集計表



土工数量計算書

名　称：作業土工 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － － 0.6  － －

1.2  1.20 3.6  0.6  0.60 1.8  

1.2  1.20 7.2  0.6  0.60 3.6  

小　　計 9.0  10.8  5.4  

合　　計 9.0  10.8  5.4  

床堀（小規模） 埋戻（小規模）

NO.0

－

NO.0+ 3.0

3.0  

NO.0+ 9.0

6.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － － 0.6  － －

1.3  1.25 8.1  0.6  0.60 3.9  

1.4  1.35 17.6  0.7  0.65 8.5  

小　　計 19.5  25.7  12.4  

合　　計 19.5  25.7  12.4  

床堀（小規模） 埋戻（小規模）

NO.0+19.5

－

NO.0+26.0

6.5  

NO.0+39.0

13.0  



作業土工（基礎工）

延長= ｍ

全部当り

27.3

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

0.630*27.3

ｍ

2

17.2



作業土工（小口止工1）

N= 箇所

基 面 整 正

0.862*0.300*1

ｍ

2

0.3

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工2）

N= 箇所

基 面 整 正

0.862*0.300*1

ｍ

2

0.3

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工3）

N= 箇所

基 面 整 正

0.862*0.300*2

ｍ

2

0.5

全部当り

2.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区

1 2 3

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝

ｍ

2

51.7 18.3 33.4

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

11.3 4.0 7.3

裏込砕石 RC-40

ｍ

3

21.5 7.8 13.7

目地材 t=10㎜

ｍ

2

0.8 0.8

天端工 W=754㎜　t=10㎝ ｍ 27.3 8.4 18.9

基礎工 H=250㎜ ｍ 27.3 8.4 18.9

小口止工 H＞2m、コンクリート

ｍ

3

2.4 0.7 0.6 1.1

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠

ｍ

2

3.0 0.8 0.8 1.4

H＞2m、側面型枠

ｍ

2

15.8 4.5 4.1 7.2

すり付け工 野面石、裏コン無

ｍ

2

22.2 5.6 7.6 9.0

胴込コンクリート 18-8-40

ｍ

3

3.2 0.8 1.1 1.3

合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格

単

位



ブロック積工(第１工区)

天 端 工

W=754, t=100 ｍ 8.4

H=250 ｍ 8.4

基 礎 工

18-8-40

ｍ

3

4.0

胴 込 コ ン ク リ ー ト

18.3*0.22

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク

(2.057+2.219)/2*5.700+(2.219+2.305)/2*2.700

ｍ

2

18.3

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

7.8

裏 込 砕 石

RC-40

ｍ

3

裏込砕石計算書より



ブロック積工(第２工区)

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

全部当り

工 種 ・ 細 目

18-8-40

ｍ

3

積 ブ ロ ッ ク

1.766*18.900

7.3

ｍ

2

33.4

胴 込 コ ン ク リ ー ト

33.4*0.22

裏 込 砕 石

裏込砕石計算書より

RC-40

ｍ

3

13.7

目 地 材

t=10

ｍ

2

0.8 1箇所/10m

1.766*(0.350+0.100)

天 端 工

W=754, t=100 ｍ 18.9

基 礎 工

H=250 ｍ 18.9



護岸工数量計算書

名　称：積ブロック 

第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.9  － －

0.9  0.90 2.7  

0.8  0.85 5.1  

小　　計 9.0  7.8  0.0  

合　　計 9.0  7.8  0.0  

NO.0+ 9.0

6.0  

裏込砕石(RC-40)

NO.0

－

NO.0+ 3.0

3.0  



護岸工数量計算書

名　称：積ブロック 

第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － －

0.7  0.70 4.6  

0.7  0.70 9.1  

小　　計 19.5  13.7  0.0  

合　　計 19.5  13.7  0.0  

NO.0+39.0

13.0  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+19.5

－

NO.0+26.0

6.5  



小口止工1

箇所数= 箇所

側 面 型 枠

0.862*2.590*2

一般・無筋

ｍ

2

4.465

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.590*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.837

コ ン ク リ ー ト

0.862*2.590*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.670

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0



小口止工2

箇所数= 箇所

側 面 型 枠

0.862*2.360*2

一般・無筋

ｍ

2

4.069

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.360*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.763

コ ン ク リ ー ト

0.862*2.360*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.610

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工3

箇所数= 箇所

側 面 型 枠

0.862*2.090*2

一般・無筋

ｍ

2

3.603

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

2.090*1.077*0.300

一般・無筋

ｍ

2

0.675

コ ン ク リ ー ト

0.862*2.090*0.300

18-8-40

ｍ

3

0.540

1箇所当り

2.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工1

N= 箇所

１箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

野 面 石 積

2.790*2.000

石径44㎝程度

ｍ

2

5.580

胴 込コンクリート

18-8-40

ｍ

3

0.776

5.580*0.139*1



すり付け工2

N= 箇所

１箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

2.542*3.000

石径44㎝程度

ｍ

2

7.626

胴 込コンクリート

7.626*0.139*1

18-8-40

ｍ

3

1.060



すり付け工3

N= 箇所

全部当たり

2.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

2.251*2.000*2

石径44㎝程度

ｍ

2

9.004

胴 込コンクリート

4.502*0.139*2

18-8-40

ｍ

3

1.252



基礎工
10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40

ｍ

3

0.828

型 枠

(0.250+0.100)*10

一般

ｍ

2

3.500

均 しコンクリート

t=10㎝ ㎥ 0.630

0.630*10*0.1

均 し 型 枠

ｍ

2

2.000

0.100*2*10

目 地 材

t=10㎜

ｍ

2

0.083 1箇所/10ｍ

0.430*0.250-0.330*0.150/2



天端工

目 地 材

0.754*0.100*1

t=10㎜

ｍ

2

0.075 1箇所/10ｍ

背 面 型 枠

0.100*1.077*10

一般・無筋

ｍ

2

1.077

前 面 型 枠

凝結遅延剤を用いた洗い出し

0.100*1.077*10

一般・無筋

ｍ

2

1.077

コ ン ク リ ー ト

0.754*0.100*10

18-8-40

ｍ

3

0.754

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：構造物撤去工

現場発生品運搬処理工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 7.6 7.6 1.9㎏/袋

合　計

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格

単

位



種　別：仮設工

第１工区 第２工区

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 4.0 4.0 0.0

据付・撤去 袋 6.0 4.0 2.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 2.0 2.0

ポンプ排水

水替工 日 22.0 22.0

工　　　　種 規　　　格

単

位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



仮締切大型土のう工(第１工区)

2+2

据付・撤去 袋 4.0

製作 袋 4.0

大 型 土 の う

算　　　　　　　　　　式 単位

2+2

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

数 量

全部当り

摘 要



仮締切大型土のう工(第２工区)
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

大 型 土 の う

製作 袋

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 2.0

2



ブロック積工1
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

0.500*1.077*8.400

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

4.5



ブロック積工2
全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク

(0.620+0.500)/2*1.077*18.900

ポーラス、控35㎝

ｍ

2

11.4



基礎工

延長= ｍ

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

27.3

コ ン ク リ ー ト

(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*27.3

18-8-40

ｍ

3

2.3

型 枠

(0.250+0.100)*27.3

一般

ｍ

2

9.6

均 しコンクリート

t=10㎝ ㎥ 1.7

0.630*0.100*27.3

均 し 型 枠

ｍ

2

5.5

0.100*2*27.3



小口止工1

N= 箇所

型 枠

(0.862*2+1.077*0.300)*0.850*1.0

一般・小型

ｍ

2

1.7

コ ン ク リ ー ト

0.862*0.850*0.300*1.0

18-8-40

ｍ

3

0.2

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工2

N= 箇所

型 枠

(0.862*2+1.077*0.300)*0.850*1.0

一般・小型

ｍ

2

1.7

コ ン ク リ ー ト

0.862*0.850*0.300*1.0

18-8-40

ｍ

3

0.2

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工3-1

N= 箇所

型 枠

(0.862*2+1.077*0.300)*0.850*1.0

一般・小型

ｍ

2

1.7

コ ン ク リ ー ト

0.862*0.850*0.300*1.0

18-8-40

ｍ

3

0.2

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



小口止工3-2

N= 箇所

型 枠

(0.862*2+1.077*0.300)*0.970*1.0

一般・小型

ｍ

2

2.0

コ ン ク リ ー ト

0.862*0.970*0.300*1.0

18-8-40

ｍ

3

0.3

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工1

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

0.850*1.077*2.000*1.0

石径44㎝程度

ｍ

2

1.8



すり付け工2

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

0.850*1.077*3.000*1.0

石径44㎝程度

ｍ

2

2.7



すり付け工3

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

0.850*1.077*2.000*1.0

石径44㎝程度

ｍ

2

1.8



すり付け工4

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積

0.970*1.077*2.000*1.0

石径44㎝程度

ｍ

2

2.1


