
設 計 数 量 総 括 表

黒谷川

地名 船井郡京丹波町小野　地内

筋芝工

ｍ2

ｍ2 24.8

127127.3

ポーラス、控35㎝、裏コン有
t=100 ｍ2

ポーラス、控35㎝、裏コン有
t=150

埋戻 ｍ3

土砂：小規模

植生工 張芝工 野芝 ｍ2

ブロック積

17.4 17

6.8

95.4ｍ3 95

ｍ2

床掘

3333.3

土砂 25.9ｍ2

6464.4

25

24

0.6 0.6

33

ｍ3 110

作業土工

法覆護岸工

作業残土処理

:

ポーラス、控35㎝、裏コン無

掘削 土砂 ｍ3 7777.7

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名

掘削工

：

工事番号：

河川土工

法面工

基面整正

ｍ3

作業残土処理工

12

6

119.0

15.8 15

小規模、締固め無

軟岩：小規模 ｍ3

盛土工 築堤盛土 締固め有：2.5ｍ未満 33.5

ｍ3

軟岩 ｍ2

軟岩

12.9

コンクリート
ブロック工



設 計 数 量 総 括 表

黒谷川

地名 船井郡京丹波町小野　地内:

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名：

工事番号：

52

ｍ2 234.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 52.0

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝ ｍ3 46.8 46

2.5

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40

基礎工2 H=300 ｍ

H=350

基礎工1 H=250

ｍ3

ｍ

89.4 89

2

12

234

12.0

仮設工

22

ｍ

ｍH=589 11.6 11

9H=593 ｍ 9.7

22.0基礎工3

小口止工

岩着基礎工1

岩着基礎工2

H＞2m、コンクリート ｍ3 6.5 6

ｍ 3.0

凝結遅延剤を用いた洗い出し
H＞2m、前面型枠 ｍ2 4.9 4

H＞2m、側面型枠 ｍ2 42.9 42

すり付け工 練石積 ｍ2 21.4 21

撤去工

現場発生品
運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 99.5

3岩着基礎工3 H=589



設 計 数 量 総 括 表

黒谷川

地名 船井郡京丹波町小野　地内:

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

河 川 名：

工事番号：

41.6敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ

撤去 袋 5.0 5

箇所 44.0

ポンプ排水
水替工

日 47

41.6

5.0袋 5

ポンプ据付・撤去
ポンプ排水

47.0

仮締切工 製作大型土のう

締切排水工

据付 袋 17.0 17



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区 第７工区

掘削 土砂 m3 77.7 2.7 23.8 8 2.2 14.4 14 12.6

軟岩 m3 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

盛土 築堤(2.5ｍ未満) m3 33.5 0.3 0.9 3.9 0.4 24.6 1.6 1.8

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － － 0.0  － －

1.4  0.95 2.7  0.0  0.00 0.0  

小　　計 2.8  2.7  0.0  

合　　計 2.8  2.7  0.0  

NO.0+ 4.0 2.8  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+ 1.2 －



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  0.10 0.3  

小　　計 2.8  0.3  

合　　計 2.8  0.3  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+ 1.2 －

NO.0+ 4.0 2.8  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.5  － － 0.0  － －

0.9  1.70 10.2  0.1  0.05 0.3  

3.7  2.30 13.6  0.0  0.05 0.3  

小　　計 11.9  23.8  0.6  

合　　計 11.9  23.8  0.6  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+41.0 －

NO.0+47.0 6.0  

NO.0+52.9 5.9  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.1  0.10 0.6  

0.0  0.05 0.3  

小　　計 11.9  0.9  

合　　計 11.9  0.9  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+41.0 －

NO.0+47.0 6.0  

NO.0+52.9 5.9  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.4  － － 0.0  － －

0.2  0.80 5.6  0.0  0.00 0.0  

1.4  0.80 2.4  0.0  0.00 0.0  

小　　計 10.0  8.0  0.0  

合　　計 10.0  8.0  0.0  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+44.7 －

NO.0+51.7 7.0  

NO.0+54.7 3.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.2  － －

0.6  0.40 2.8  

0.1  0.35 1.1  

小　　計 10.0  3.9  

合　　計 10.0  3.9  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+44.7 －

NO.0+51.7 7.0  

NO.0+54.7 3.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.9  － － 0.0  － －

0.3  0.60 1.2  0.0  0.00 0.0  

1.0  0.65 1.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 3.5  2.2  0.0  

合　　計 3.5  2.2  0.0  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+68.0 －

NO.0+70.0 2.0  

NO.0+71.5 1.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

0.2  0.10 0.2  

0.0  0.10 0.2  

小　　計 3.5  0.4  

合　　計 3.5  0.4  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+68.0 －

NO.0+70.0 2.0  

NO.0+71.5 1.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.6  － － 0.0  － －

0.0  0.80 6.4  0.0  0.00 0.0  

2.1  1.05 8.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 15.6  14.4  0.0  

合　　計 15.6  14.4  0.0  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0+115.0 －

NO.0+123.0 8.0  

NO.0+130.6 7.6  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

3.0  1.55 12.4  

0.2  1.60 12.2  

小　　計 15.6  24.6  

合　　計 15.6  24.6  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+115.0 －

NO.0+123.0 8.0  

NO.0+130.6 7.6  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.5  － － 0.0  － －

1.0  1.25 4.4  0.0  0.00 0.0  

4.5  2.75 9.6  0.0  0.00 0.0  

小　　計 7.0  14.0  0.0  

合　　計 7.0  14.0  0.0  

掘削（土砂） 築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+173.0 －

NO.0+176.5 3.5  

NO.0+180.0 3.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.2  － －

0.3  0.25 0.9  

0.1  0.20 0.7  

小　　計 7.0  1.6  

合　　計 7.0  1.6  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+173.0 －

NO.0+176.5 3.5  

NO.0+180.0 3.5  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第７工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － － 0.0  － －

0.7  0.90 4.5  0.0  0.00 0.0  

1.8  1.25 8.1  0.0  0.00 0.0  

小　　計 11.5  12.6  0.0  

合　　計 11.5  12.6  0.0  

NO.0+203.0 6.5  

掘削（土砂） 築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+191.5 －

NO.0+196.5 5.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第７工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.1  － －

0.2  0.15 0.8  

0.1  0.15 1.0  

小　　計 11.5  1.8  

合　　計 11.5  1.8  

NO.0+203.0 6.5  

築堤盛土(2.5ｍ未満）

NO.0+191.5 －

NO.0+196.5 5.0  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 119.0 119.0

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理
区　　分：

細別／規格 数 　量
残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 77.7 築堤盛土= 33.5
　　掘削（軟岩）= 0.6

護岸工床掘（土砂）= 95.4
護岸工床掘（軟岩）= 15.8

締固め有= 33.5

護岸工埋戻= 33.3

掘削合計= 189.5 締固め無= 33.3

残土処理

掘削合計-締固め有/0.9-締固め無
119.0 m3

算　　　　　　　　　　　式

189.5-33.5/0.9-33.3



法面工数量集計表

種別: 植生工

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区 第７工区

張芝 野芝 m2 17.4 1.8 6.9 1.3 7.4

筋芝 m2 24.8 4.5 14.4 5.9

細別 規格 単位 合計 適用



法面工数量計算書

名　称：植生工 
第１工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.6  － －

0.7  0.65 1.8  

小　　計 2.8  1.8  

合　　計 2.8  1.8  

張芝

NO.0+ 1.2 －

NO.0+ 4.0 2.8  



法面工数量計算書

名　称：植生工 
第2工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.7  － －

0.3  0.50 3.0  

0.2  0.25 1.5  

小　　計 11.9  4.5  

合　　計 11.9  4.5  

筋芝

NO.0+41.0 －

NO.0+47.0 6.0  

NO.0+52.9 5.9  



法面工数量計算書

名　称：植生工 
第3工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.7  － －

0.7  0.70 4.9  

0.6  0.65 2.0  

小　　計 10.0  6.9  

合　　計 10.0  6.9  

張芝

NO.0+44.7 －

NO.0+51.7 7.0  

NO.0+54.7 3.0  



法面工数量計算書

名　称：植生工 
第４工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.5  － －

0.4  0.45 0.9  

0.1  0.25 0.4  

小　　計 3.5  1.3  

合　　計 3.5  1.3  

張芝

NO.0+68.0 －

NO.0+70.0 2.0  

NO.0+71.5 1.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 
第５工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.7  － －

1.0  0.85 6.8  

1.0  1.00 7.6  

小　　計 15.6  14.4  

合　　計 15.6  14.4  

筋芝

NO.0+115.0 －

NO.0+123.0 8.0  

NO.0+130.6 7.6  



法面工数量計算書

名　称：植生工 
第６工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

1.0  － －

0.9  0.95 3.3  

0.6  0.75 2.6  

小　　計 7.0  5.9  

合　　計 7.0  5.9  

NO.0+180.0 3.5  

筋芝

NO.0+173.0 －

NO.0+176.5 3.5  



法面工数量計算書

名　称：植生工 
第７工区

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.8  － －

0.6  0.70 3.5  

0.6  0.60 3.9  

小　　計 11.5  7.4  

合　　計 11.5  7.4  

NO.0+203.0 6.5  

張芝

NO.0+191.5 －

NO.0+196.5 5.0  



護岸工作業土工集計表
種　別：作業土工

 
作業土工

 
細　別 規　格 単位 小　計 第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区 第７工区 摘　要

床掘 土砂：小規模 m3 95.4  4.5  2.7  3.9  4.6  47.9  13.9  17.9  

軟岩：小規模 m3 15.8  0.0  9.5  4.0  0.0  0.0  0.0  2.3  

小規模

埋戻 締固め無 m3 33.3  2.1  1.2  0.7  1.8  15.5  5.4  6.6  



護岸工作業土工集計表
種　別：作業土工

 
作業土工

 
細　別 規　格 単位 小　計 基礎工 基礎工 基礎工 基礎工 基礎工 基礎工 基礎工 摘　要

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区 第７工区

基面整正 土砂 m2 25.9  1.8  2.2  11.5  5.0  5.4  

軟岩 m2 12.9  7.1  4.4  1.4  



護岸工作業土工集計表
種　別：作業土工

 
作業土工

 
細　別 規　格 単位 小　計 小口止工 小口止工 小口止工 小口止工 小口止工 摘　要

第１工区 第２工区 第３工区 第５工区 第６工区

基面整正 土砂 m2 1.1  0.3  0.4  0.4  

軟岩 m2 0.7  0.4  0.3  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.6  － － 0.0  － －

1.6  1.60 4.5  0.0  0.00 0.0  

小　　計 2.8  4.5  0.0  

合　　計 2.8  4.5  0.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+ 1.2 －

NO.0+ 4.0 2.8  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.8  － －

0.7  0.75 2.1  

小　　計 2.8  2.1  

合　　計 2.8  2.1  

埋戻(小規模）

NO.0+ 1.2 －

NO.0+ 4.0 2.8  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.3  － － 0.6  － －

0.0  0.15 0.9  1.0  0.80 4.8  

0.6  0.30 1.8  0.6  0.80 4.7  

小　　計 11.9  2.7  9.5  

合　　計 11.9  2.7  9.5  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+41.0 －

NO.0+47.0 6.0  

NO.0+52.9 5.9  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第2工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.2  － －

0.0  0.10 0.6  

0.2  0.10 0.6  

小　　計 11.9  1.2  

合　　計 11.9  1.2  

埋戻(小規模）

NO.0+41.0 －

NO.0+47.0 6.0  

NO.0+52.9 5.9  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.4  － － 0.4  － －

0.4  0.40 2.8  0.4  0.40 2.8  

0.3  0.35 1.1  0.4  0.40 1.2  

小　　計 10.0  3.9  4.0  

合　　計 10.0  3.9  4.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+44.7 －

NO.0+51.7 7.0  

NO.0+54.7 3.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

0.1  0.05 0.4  

0.1  0.10 0.3  

小　　計 10.0  0.7  

合　　計 10.0  0.7  

埋戻(小規模）

NO.0+44.7 －

NO.0+51.7 7.0  

NO.0+54.7 3.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.3  － － 0.0  － －

1.3  1.30 2.6  0.0  0.00 0.0  

1.3  1.30 2.0  0.0  0.00 0.0  

小　　計 3.5  4.6  0.0  

合　　計 3.5  4.6  0.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+68.0 －

NO.0+70.0 2.0  

NO.0+71.5 1.5  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

0.5  0.50 1.0  

0.5  0.50 0.8  

小　　計 3.5  1.8  

合　　計 3.5  1.8  

埋戻(小規模）

NO.0+68.0 －

NO.0+70.0 2.0  

NO.0+71.5 1.5  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

3.3  － － 0.0  － －

2.4  2.85 22.8  0.0  0.00 0.0  

4.2  3.30 25.1  0.0  0.00 0.0  

小　　計 15.6  47.9  0.0  

合　　計 15.6  47.9  0.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+115.0 －

NO.0+123.0 8.0  

NO.0+130.6 7.6  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.9  － －

0.6  0.75 6.0  

1.9  1.25 9.5  

小　　計 15.6  15.5  

合　　計 15.6  15.5  

埋戻(小規模）

NO.0+115.0 －

NO.0+123.0 8.0  

NO.0+130.6 7.6  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.2  － － 0.0  － －

2.0  2.10 7.4  0.0  0.00 0.0  

1.7  1.85 6.5  0.0  0.00 0.0  

小　　計 7.0  13.9  0.0  

合　　計 7.0  13.9  0.0  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+173.0 －

NO.0+176.5 3.5  

NO.0+180.0 3.5  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － －

0.8  0.75 2.6  

0.8  0.80 2.8  

小　　計 7.0  5.4  

合　　計 7.0  5.4  

埋戻(小規模）

NO.0+173.0 －

NO.0+176.5 3.5  

NO.0+180.0 3.5  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第７工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.9  － － 0.0  － －

1.6  1.75 8.8  0.4  0.20 1.0  

1.2  1.40 9.1  0.0  0.20 1.3  

小　　計 11.5  17.9  2.3  

合　　計 11.5  17.9  2.3  

NO.0+203.0 6.5  

床堀（土砂：小規模） 床堀（軟岩：小規模）

NO.0+191.5 －

NO.0+196.5 5.0  



護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第７工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.7  － －

0.6  0.65 3.3  

0.4  0.50 3.3  

小　　計 11.5  6.6  

合　　計 11.5  6.6  

NO.0+203.0 6.5  

埋戻(小規模）

NO.0+191.5 －

NO.0+196.5 5.0  



作業土工（基礎工１）

第４工区延長= ｍ

第７工区延長= ｍ

第４工区

第７工区

全部当り

3.5

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

8.5

基 面 整 正

土砂 ｍ2 2.20.630*3.5

基 面 整 正

土砂 ｍ2 5.40.630*8.5



作業土工（基礎工２）

第１工区延長= ｍ

第１工区

摘 要

基 面 整 正

土砂 0.720*2.5 ｍ2 1.8

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量

全部当り

2.5



作業土工（基礎工３）

第５工区延長= ｍ

第６工区延長= ｍ

第５工区

第６工区

土砂 0.750*6.7 ｍ2 5.0

土砂 0.750*15.3 ｍ2 11.5

基 面 整 正

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

全部当り

15.3

6.7



作業土工（岩着基礎工１）

第３工区延長= ｍ

第３工区

9.7

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

軟岩 (0.100+0.350)*9.7 ｍ2 4.4



作業土工（岩着基礎工２）

第２工区延長= ｍ

第２工区

7.1

全部当り

基 面 整 正

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

11.9

軟岩 (0.100+0.500)*11.9 ｍ2



作業土工（岩着基礎工３）

第７工区延長= ｍ

第２工区

全部当り

3.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正

軟岩 (0.100+0.350)*3 ｍ2 1.4



作業土工（小口止工1）

基 面 整 正

軟岩 ｍ2 0.3
0.969*0.300

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

全部当り



作業土工（小口止工2）

基 面 整 正

軟岩 ｍ2 0.4
(0.100+0.500+0.793)*0.300

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工3）

基 面 整 正
(0.640+0.350+0.100)*0.300

土砂 ｍ2 0.3

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



作業土工（小口止工５） 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正
1.385*0.300

土砂 ｍ2 0.4



作業土工（小口止工６） 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正
1.306*0.300

土砂 ｍ2 0.4



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区 第７工区

ポーラス、控35㎝

ブロック積工 積ブロック 裏コン無 ｍ2 64.4 23.6 6.8 34.0

ポーラス、控35㎝

裏コン有　t=100 ｍ2 6.8 6.8

ポーラス、控35㎝

裏コン有　t=150 ｍ2 127.3 47.9 56.0 23.4

胴込コンクリート 18-8-40 ｍ3 43.6 1.5 10.5 5.2 1.5 12.3 5.1 7.5

裏込コンクリート 18-8-40 ｍ3 19.8 0.7 7.2 8.4 3.5

裏込砕石 RC-40 ｍ3 89.4 2.8 15.6 8.0 3.2 30.2 12.3 17.3

目地材 t=10 ｍ2 5.3 2.1 1.8 1.4

基礎工1 H=250 ｍ 12.0 3.5 8.5

基礎工2 H=300 ｍ 2.5 2.5

基礎工3 H=350 ｍ 22.0 15.3 6.7

岩着基礎工1 H=593 ｍ 9.7 9.7

岩着基礎工2 H=589 ｍ 11.6 11.6

岩着基礎工3 H=589 ｍ 3.0 3.0

小口止工 H＞2m、コンクリート ｍ3 6.5 0.8 2.6 0.6 1.4 1.1

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠 ｍ2 4.9 0.9 1.2 0.5 1.3 1.0

合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格
単
位



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区 第７工区
合　計

法覆護岸工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格
単
位

H＞2m、側面型枠 ｍ2 42.9 5.6 17.4 3.8 9.1 7.0

すり付け工 野面石 ｍ2 21.4 1.4 7.0 2.5 6.2 4.3

胴込コンクリート 18-8-40 ｍ3 3.0 0.2 1.0 0.3 0.9 0.6

裏込コンクリート 18-8-40 ｍ3 1.8 0.1 1.0 0.1 0.6



ブロック積工１

ｍ3 0.7

ｍ 2.5

裏 込 コ ン ク リ ー ト
6.8*0.100

18-8-40 t=10㎝

基 礎 工 2

H=300

裏 込 砕 石

RC-40 ｍ3 2.8
裏込砕石計算書より

胴 込 コ ン ク リ ー ト
6.8*0.22

18-8-40 ｍ3 1.5

積 ブ ロ ッ ク
2.703*2.500

ポーラス、控35㎝ ｍ2 6.8

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



ブロック積工２

裏 込 コ ン ク リ ー ト
47.9*0.150

18-8-40 t=15㎝ ｍ3

全部当り

7.2

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク
((3.533+4.271)*6.000+(4.271+4.472)*5.600)/2

ポーラス、控35㎝ ｍ2 47.9

胴 込 コ ン ク リ ー ト
47.9*0.22

18-8-40 ｍ3 10.5

裏 込 砕 石
裏込砕石計算書より

RC-40 ｍ3 15.6

目 地 材
47.9/11.6*(0.350+0.150)

t=10 ｍ2 2.1 1箇所/10ｍ

岩 着 基 礎 工 2

H=589 ｍ 11.6



ブロック積工３ 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク ((2.251+2.369)*2.700+(2.369+2.563)*4.700
+(2.563+2.456)*2.300)/2ポーラス、控35㎝ ｍ2 23.6

胴 込 コ ン ク リ ー ト
23.6*0.22

18-8-40 ｍ3 5.2

裏 込 砕 石
裏込砕石計算書より

RC-40 ｍ3 8.0

岩 着 基 礎 工 1

H=593 ｍ 9.7



ブロック積工４ 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク
((1.993+1.939)*1.500+(1.939+1.874)*2.000)/2

ポーラス、控35㎝ ｍ2 6.8

胴 込 コ ン ク リ ー ト
6.8*0.22

18-8-40 ｍ3 1.5

裏 込 砕 石
裏込砕石計算書より

RC-40 ｍ3 3.2

基 礎 工 1

H=250 ｍ 3.5



ブロック積工５ 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク
((3.399+3.734)*8.000+(3.734+3.779)*7.300)/2

ポーラス、控35㎝ ｍ2 56.0

胴 込 コ ン ク リ ー ト
56.0*0.22

18-8-40 ｍ3 12.3

裏 込 コ ン ク リ ー ト
56.00*0.150

18-8-40 t=15㎝ ｍ3 8.4

裏 込 砕 石
裏込砕石計算書より

RC-40 ｍ3 30.2

目 地 材

t=10 ｍ2 1.8 1箇所/10ｍ
56.0/15.3*(0.350+0.150)

基 礎 工 3

H=350 ｍ 15.3



ブロック積工６ 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク
((2.896+3.477)*3.200+(3.477+4.047)*3.500)/2

ポーラス、控35㎝ ｍ2 23.4

胴 込 コ ン ク リ ー ト
23.4*0.22

18-8-40 ｍ3 5.1

裏 込 コ ン ク リ ー ト
23.40*0.150

18-8-40 t=15㎝ ｍ3 3.5

裏 込 砕 石
裏込砕石計算書より

RC-40 ｍ3 12.3

基 礎 工 3

H=350 ｍ 6.7



ブロック積工７ 全部当り

岩 着 基 礎 工 3

H=250 ｍ 3.0

基 礎 工 1
3.500+5.000

H=250 ｍ 8.5

裏 込 砕 石
裏込砕石計算書より

RC-40 ｍ3 17.3

胴 込 コ ン ク リ ー ト
34.0*0.22

18-8-40 ｍ3 7.5

積 ブ ロ ッ ク (2.616*3.500+(2.616+3.600)/2*3.000+(3.600
+2.594)/2*5.000ポーラス、控35㎝ ｍ2 34.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

目 地 材
34.0/8.5*0.350

t=10 ｍ2 1.4 1箇所/10ｍ



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工１
第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.1  － －

1.1  1.10 2.8  

小　　計 2.5  2.8  

合　　計 2.5  2.8  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+ 1.5 － NO.0+1.2を引用

NO.0+ 4.0 2.5  



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工２
第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － －

1.2  1.20 7.2  

1.8  1.50 8.4  

小　　計 11.6  15.6  

合　　計 11.6  15.6  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+41.0 －

NO.0+47.0 6.0  

NO.0+52.6 5.6  NO.0+52.9を引用



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工３
第３工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.9  － －

0.8  0.85 6.0  

0.7  0.75 2.0  

小　　計 9.7  8.0  

合　　計 9.7  8.0  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+44.7 －

NO.0+51.7 7.0  

NO.0+54.4 2.7  NO.0+54.7を引用



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工４
第４工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.9  － －

0.9  0.90 1.8  

0.9  0.90 1.4  

小　　計 3.5  3.2  

合　　計 3.5  3.2  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+68.0 －

NO.0+70.0 2.0  

NO.0+71.5 1.5  



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工５
第５工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.9  － －

2.0  1.95 15.6  

2.0  2.00 14.6  

小　　計 15.3  30.2  

合　　計 15.3  30.2  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+115.0 －

NO.0+123.0 8.0  

NO.0+130.3 7.3  NO.0+130.6を引用



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工６
第６工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.5  － －

1.8  1.65 5.3  

2.2  2.00 7.0  

小　　計 6.7  12.3  

合　　計 6.7  12.3  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+173.3 － NO.0+173.0を引用

NO.0+176.5 3.2  

NO.0+180.0 3.5  



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工７
第７工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － －

1.8  1.50 7.5  

1.2  1.50 9.8  

小　　計 11.5  17.3  

合　　計 11.5  17.3  

NO.0+203.0 6.5  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+191.5 － NO.0+173.0を引用

NO.0+196.5 5.0  



小口止工１

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト
0.969*2.910*0.300

18-8-40 ｍ3 0.846

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
2.910*1.077*0.300一般・無筋 ｍ2 0.940

側 面 型 枠
0.969*2.910*2

一般・無筋 ｍ2 5.640



小口止工２

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト ((1.002+1.352)*3.500+(1.072*0.659)*0.589
+(0.559*0.224)/2)*0.30018-8-40 ｍ3 2.615

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
3.500*1.118*0.300一般・無筋 ｍ2 1.174

側 面 型 枠 ((1.002+1.352)*3.500+(1.072*0.659)*0.589
+(0.559*0.224)/2)*2一般・無筋 ｍ2 17.435



小口止工３

箇所数= 箇所

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

コ ン ク リ ー ト ((0.859+1.017)/2*1.590+(0.833+0.477)/2*0.593
+0.377*0.130/2)*0.30018-8-40 ｍ3 0.571

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
1.590*1.077*0.300一般・無筋 ｍ2 0.514

側 面 型 枠 ((0.859+1.017)/2*1.590+(0.833+0.477)/2*0.593
+0.377*0.130/2)*2一般・無筋 ｍ2 3.809



小口止工５

箇所数= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト
(1.002+1.385)/2*3.830*0.300

18-8-40 ｍ3 1.371

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
3.830*1.118*0.300一般・無筋 ｍ2 1.285

側 面 型 枠
(1.002+1.385)/2*3.830*2

一般・無筋 ｍ2 9.142



小口止工６

箇所数= 箇所

側 面 型 枠
(1.002+1.306)/2*3.040*2

一般・無筋 ｍ2 7.016

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
3.040*1.118*0.300一般・無筋 ｍ2 1.020

コ ン ク リ ー ト
(1.002+1.306)/2*3.040*0.300

18-8-40 ｍ3 1.052

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工１

N= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積
(3.134+2.369)/2*0.500

石径44㎝程度 ｍ2 1.376

胴 込 コ ン ク リ ー ト
1.376*0.139

18-8-40 ｍ3 0.191

裏 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 t=10㎝ ｍ3 0.138
1.376*0.1



すり付け工２

N= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積
(2.545+0.500)/2*4.572

石径44㎝程度 ｍ2 6.961

胴 込 コ ン ク リ ー ト
6.961*0.139

18-8-40 ｍ3 0.968

裏 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 t=15㎝ ｍ3 1.044
6.961*0.150



すり付け工３

N= 箇所

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

野 面 石 積
(1.592+0.500)/2*2.351

石径44㎝程度 ｍ2 2.459

胴 込 コ ン ク リ ー ト
2.459*0.139

18-8-40 ｍ3 0.342



すり付け工５

N= 箇所

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積
(2.415+0.500)/2*4.282

石径44㎝程度 ｍ2 6.241

胴 込 コ ン ク リ ー ト
6.241*0.139

18-8-40 ｍ3 0.867

裏 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 t=15㎝ ｍ3 0.130
6.241*0.150



すり付け工６

N= 箇所

裏 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 t=15㎝ ｍ3 0.642
4.283*0.150

胴 込 コ ン ク リ ー ト
4.283*0.139

18-8-40 ｍ3 0.595

野 面 石 積
(2.020+0.500)/2*3.399

石径44㎝程度 ｍ2 4.283

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



基礎工１ 10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト
(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40 ｍ3 0.828

型 枠
(0.250+0.100)*10

一般 ｍ2 3.500

均 し コ ン ク リ ー ト

t=10㎝ ｍ2 6.300
0.630*10

均 し 型 枠

ｍ2 2.000
0.100*2*10

目 地 材

t=10㎜ ｍ2 0.083 1箇所/10ｍ
0.430*0.250-0.330*0.150/2



基礎工２

均 し 型 枠
0.100*2*10

ｍ2 2.000

均 し コ ン ク リ ー ト
0.720*10

t=10㎝ ｍ2 7.200

型 枠
(0.300+0.100)*10

一般 ｍ2 4.000

コ ン ク リ ー ト
(0.520*0.300-0.420*0.200/2)*10

18-8-40 ｍ3 1.140

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



基礎工3

目 地 材
0.550*0.350-0.450*0.250/2

t=10㎜ ｍ2 0.136 1箇所/10ｍ

均 し 型 枠
0.100*2*10

ｍ2 2.000

均 し コ ン ク リ ー ト
0.750*10

t=10㎝ ｍ2 7.500

型 枠
(0.350+0.100)*10

一般 ｍ2 4.500

コ ン ク リ ー ト
(0.550*0.350-0.450*0.250/2)*10

18-8-40 ｍ3 1.363

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工１

均 し コ ン ク リ ー ト
0.350*10

t=10㎝ ｍ2 3.500

埋 戻 コ ン ク リ ー ト
(0.456+0.100)/2*0.593*10

18-8-40 ｍ3 1.649

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工２

目 地 材
(0.513+0.100)/2*0.589+0.500*0.100

t=10㎜ ｍ2 0.231 1箇所/10ｍ

均 し コ ン ク リ ー ト
0.500*10

t=10㎝ ｍ2 5.000

埋 戻 コ ン ク リ ー ト
(0.513+0.100)/2*0.589*10

18-8-40 ｍ3 1.805

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



岩着基礎工３ 10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋 戻 コ ン ク リ ー ト
(0.513+0.100)/2*0.589*10

18-8-40 ｍ3 1.805

均 し コ ン ク リ ー ト
0.350*10

t=10㎝ ｍ2 3.500



種　別：構造物撤去工

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 9.5 9.5 1.9㎏/袋

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格
単
位

合　計

現場発生品
運搬処理工



種　別：仮設工

第１工区 第２工区 第３工区 第４工区 第５工区 第６工区 第７工区

工事用道路工 表土剥取・復旧 t=20㎝ ｍ3 46.8 19.8 14.4 12.6

敷鉄板設置面積 W=3.0ｍ ｍ2 234.0 99.0 72.0 63.0

敷鉄板必要枚数 22×1524×3048 枚 52.0 22.0 16.0 14.0

敷鉄板運搬量 0.802t/枚 ｔ 41.6 17.6 12.8 11.2

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 5.0 4.0 1.0

据付 袋 17.0 4.0 4.0 5.0 4.0

撤去 袋 5.0 4.0 1.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 4.0

ポンプ排水

水替工 日 47.0

工　　　　種 規　　　格
単
位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



工事用道路（敷鉄板）

第３工区延長= ｍ

第４工区延長= ｍ

第７工区延長= ｍ

全部当り

33.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

24.0

21.0

表 土 剥 取 ・ 復 旧
3.000*0.200*33.0

t=20㎝ ｍ3 19.8

敷 鉄 板 設 置 面 積
3.000*33.0

W=3.0ｍ ｍ2 99.0

敷 鉄 板 必 要 枚 数
33.0/1.524

22×1524×3048 枚 22.0

敷 鉄 板 運 搬 量
22*0.802

0.802t/枚 ｔ 17.6

第４工区

表 土 剥 取 ・ 復 旧

t=20㎝ ｍ3 14.4

敷 鉄 板 設 置 面 積

3.000*0.200*24.0

24.0/1.524

W=3.0ｍ ｍ2 72.0

敷 鉄 板 必 要 枚 数

3.000*24.0

22×1524×3048 枚 16.0

敷 鉄 板 運 搬 量

t=20㎝ ｍ3 12.6

0.802t/枚 ｔ 12.8

第７工区

敷 鉄 板 設 置 面 積

W=3.0ｍ ｍ2 63.0
3.000*21.0

敷 鉄 板 必 要 枚 数

22×1524×3048 枚 14.0
21.0/1.524

敷 鉄 板 運 搬 量

0.802t/枚 ｔ 11.2
14*0.802

第３工区

16*0.802

3.000*0.200*21.0
表 土 剥 取 ・ 復 旧



第１工区仮締切大型土のう工

2+2
撤去 袋 4.0

据付 袋 4.0

大 型 土 の う

2+2

製作 袋 4.0

大 型 土 の う

算　　　　　　　　　　式 単位

2+2

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

数 量

全部当り

摘 要



第２、３、４工区仮締切大型土のう工 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

大 型 土 の う

製作 袋 0.0

大 型 土 の う
2+2

据付 袋 4.0

大 型 土 の う

撤去 袋 0.0



第５工区仮締切大型土のう工

3-2
大 型 土 の う

撤去 袋 1.0

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

大 型 土 の う
3-2

製作 袋 1.0

大 型 土 の う
2+3

据付 袋 5.0



第６、７工区仮締切大型土のう工 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

大 型 土 の う

製作 袋 0.0

大 型 土 の う
2+2

据付 袋 4.0

大 型 土 の う

撤去 袋 0.0


