
設 計 数 量 総 括 表

八田川

地名 船井郡京丹波町小野　地内

11

1

基礎工 H=250 ｍ 17

天端工1 W=717/727㎜　t=10㎝ ｍ 11.2

盛土工 築堤盛土 2.5ｍ未満 ｍ3 1.9

ポーラス、控35㎝、裏コン無

基面整正 土砂

17.6

ｍ2

河 川 名：

査定番号：

河川土工

法覆護岸工

2816

埋戻 小規模、締固め無

33.0ｍ3 33

ｍ3 13.0

18.2掘削工

作業残土処理工

作業土工

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

掘削 土砂 ｍ3 18

コンクリート
ブロック工

小規模床掘

作業残土処理 ｍ3 3036.1

1

ｍ2 1111.7

13

5454.9ブロック積

5.1

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40 ｍ3 27.1 27

凝結遅延剤を用いた洗い出し
H＞2m、前面型枠 ｍ2 2.0

小口止工 H＞2m、コンクリート ｍ3 1.8

5

H＞2m、側面型枠 ｍ2 12.2 12

すり付け工1
3.0≦H＜5.0
野面石、裏コン無 ｍ2

6.4 6

2

天端工2 W=690/700㎜　t=10㎝ ｍ



設 計 数 量 総 括 表

八田川

地名 船井郡京丹波町小野　地内

河 川 名：

査定番号： 2816

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

:

据付・撤去 袋 6.0

14.0

6.0仮締切工 製作

締切排水工

仮設工

ポンプ排水
水替工

日 14

ポンプ据付・撤去
ポンプ排水

箇所 11.0

袋 6

6

大型土のう

撤去工

現場発生品
運搬処理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 11.4 11

すり付け工2
2.5≦H＜3.0
野面石、裏コン無 ｍ2 3.8 3



土工数量集計表

種別: 河川土工

第１工区 第２工区

掘削 土砂 m3 18.2 15.0 3.2

盛土 築堤(2.5ｍ未満) m3 1.9 0.3 1.6

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.1  － － 0.0  － －

1.2  1.65 5.0  0.0  0.00 0.0  

0.3  0.75 1.1  0.1  0.05 0.1  

1.6  0.95 2.9  0.0  0.05 0.2  

1.5  1.55 3.4  0.0  0.00 0.0  

1.4  1.45 2.6  0.0  0.00 0.0  

小　　計 11.5  15.0  0.3  

合　　計 11.5  15.0  0.3  

NO.0+ 3.0 3.0  

掘削（土砂） 築堤盛土（2.5ｍ未満）

NO.0 －

NO.0+ 4.5 1.5  

NO.0+ 7.5 3.0  

NO.0+ 9.7 2.2  

NO.0+11.5 1.8  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － － 0.0  － －

0.3  0.75 1.1  0.1  0.05 0.1  

0.4  0.35 1.1  0.5  0.30 0.9  

0.5  0.45 1.0  0.0  0.25 0.6  

小　　計 6.7  3.2  1.6  

合　　計 6.7  3.2  1.6  

NO.0+ 7.5 3.0  

NO.0+ 9.7 2.2  

掘削（土砂） 築堤盛土（2.5ｍ未満）

NO.0+ 3.0 －

NO.0+ 4.5 1.5  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 36.1 36.1

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理
区　　分：

細別／規格 数 　量
残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 18.2 築堤盛土= 1.9
構造物床掘（土砂）= 33.0

締固め有= 1.9

構造物埋戻= 13

計 51.2 締固め無= 13

残土処理

掘削合計-締固め有盛土/0.9-締固め無盛土
36.1 m3

算　　　　　　　　　　　式

51.2-1.9/0.9-13



種　別：作業土工

 
作業土工

 
細　別 規　格 単位 小　計 ブロック ブロック 小口止工 小口止工 摘　要

第１工区 第２工区 1 2

床掘 小規模 m3 33.0  21.5  11.5  

小規模

埋戻 締固め無 m3 13.0  8.5  4.5  

基面整正 土砂 m2 11.7  7.1  4.0  0.3  0.3  

法覆護岸工集計表



法覆護岸工数量計算書

名　称：作業土工 
第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

2.1  － － 0.9  － －

1.9  2.00 6.0  0.7  0.80 2.4  

1.7  1.80 2.7  0.7  0.70 1.1  

1.7  1.70 5.1  0.6  0.65 2.0  

2.0  1.85 4.1  0.8  0.70 1.5  

2.0  2.00 3.6  0.9  0.85 1.5  

小　　計 11.5  21.5  8.5  

合　　計 11.5  21.5  8.5  

NO.0+ 9.7 2.2  

NO.0+11.5 1.8  

NO.0+ 4.5 1.5  

NO.0+ 7.5 3.0  

床堀（小規模） 埋戻（小規模）

NO.0 －

NO.0+ 3.0 3.0  



土工数量計算書

名　称：河川土工 
第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.7  － － 0.6  － －

1.7  1.70 2.6  0.7  0.65 1.0  

1.6  1.65 5.0  0.6  0.65 2.0  

1.9  1.75 3.9  0.8  0.70 1.5  

小　　計 6.7  11.5  4.5  

合　　計 6.7  11.5  4.5  

NO.0+ 7.5 3.0  

NO.0+ 9.7 2.2  

床堀（小規模） 埋戻（小規模）

NO.0+ 3.0 －

NO.0+ 4.5 1.5  



作業土工（基礎工）

第１工区延長= ｍ

第２工区延長= ｍ

基 面 整 正

第２工区 ｍ3 4.0
0.630*6.4

基 面 整 正
0.630*11.2

第１工区 ｍ2 7.1

全部当り

11.2

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

6.4



作業土工（小口止工1）

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正
1.161*0.300*1.0

ｍ2 0.3



作業土工（小口止工2）

N= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正
1.085*0.300*1.0

ｍ2 0.3



種　別：ブロック積工

第１工区 第２工区

ブロック積工 積ブロック ポーラス、控35㎝ ｍ2 54.9 38.3 16.6

胴込コンクリート 18-8-40 ｍ3 12.1 8.4 3.7

裏込砕石 RC-40 ｍ3 27.1 19.0 8.1

目地材 t=10㎜ ｍ2 1.2 1.2

天端工1 W=717/727㎜　t=10㎝ ｍ 11.2 11.2

天端工2 W=690/700㎜　t=10㎝ ｍ 6.4 6.4

基礎工 H=250㎜ ｍ 17.6 11.2 6.4

小口止工 H＞2m、コンクリート ｍ3 1.8 1.0 0.8

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠 ｍ2 2.0 1.1 0.9

H＞2m、側面型枠 ｍ2 12.2 6.7 5.5

3.0≦H＜5.0

すり付け工1 野面石、裏コン無 ｍ3 5.1 5.1

2.5≦H＜3.0

すり付け工2 野面石、裏コン無 ｍ3 3.8 3.8

胴込コンクリート 18-8-40 ｍ3 1.2 0.7 0.5

工　　　　種 規　　　格
単
位

法覆護岸工集計表

種　　　　別 合　計



ブロック積工(第１工区)

目 地 材
38.3/11.2*0.350

t=10㎜ ｍ2 1.2 1箇所/10m

19.0

裏 込 砕 石

RC-40 ｍ3
裏込砕石計算書より

工 種 ・ 細 目

全部当り

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

ポーラス、控35㎝

積 ブ ロ ッ ク 1 ((3.578+3.499)*3.000+(3.499+3.455)*1.500
+(3.455+3.309)*5.200+(3.309+3.265)*1.500)/2 ｍ2 38.3

18-8-40 ｍ3 8.4

胴 込 コ ン ク リ ー ト
38.3*0.22

H=250 ｍ 11.2

基 礎 工

天 端 工 1

W=717/727, t=100 ｍ 11.2



ブロック積工(第２工区)

基 礎 工

H=250 ｍ 6.4

天 端 工 2

W=690/700, t=100 ｍ 6.4

裏 込 砕 石
裏込砕石計算書より

RC-40 ｍ3 8.1

3.7

ｍ2 16.6

胴 込 コ ン ク リ ー ト
16.6*0.22

18-8-40 ｍ3

積 ブ ロ ッ ク 2 ((2.650+2.617)*1.900+(2.617+2.563)*3.000
+(2.563+2.542)*1.500)/2ポーラス、控35㎝

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



護岸工数量計算書

名　称：積ブロック 
第１工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.8  － －

1.7  1.75 5.3  

1.7  1.70 2.6  

1.7  1.70 5.1  

1.6  1.65 3.6  

1.6  1.60 2.4  

小　　計 11.2  19.0  

合　　計 11.2  19.0  

裏込砕石(RC-40)

NO.0 －

NO.0+ 3.0 3.0  

NO.0+ 4.5 1.5  

NO.0+ 7.5 3.0  

NO.0+ 9.7 2.2  

NO.0+11.2 1.5  NO.0+11.5を引用



護岸工数量計算書

名　称：積ブロック 
第２工区

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

1.2  － －

1.2  1.20 1.8  

1.3  1.25 3.8  

1.3  1.30 2.5  

小　　計 6.4  8.1  

合　　計 6.4  8.1  

裏込砕石(RC-40)

NO.0+ 3.0 －

NO.0+ 4.5 1.5  

NO.0+ 7.5 3.0  

NO.0+ 9.4 1.9  NO.0+9.7を引用



小口止工1

箇所数= 箇所

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0

コ ン ク リ ー ト
(0.824+1.161)/2*3.370*0.300

18-8-40 ｍ3 1.003

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
3.370*1.118*0.300一般・無筋 ｍ2 1.130

側 面 型 枠
(0.824+1.161)/2*3.370*2

一般・無筋 ｍ2 6.689



小口止工2

箇所数= 箇所

側 面 型 枠
(0.794+1.085)/2*2.910*2

一般・無筋 ｍ2 5.468

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
2.910*1.077*0.300一般・無筋 ｍ2 0.940

コ ン ク リ ー ト
(0.794+1.085)/2*2.910*0.300

18-8-40 ｍ3 0.820

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



すり付け工1

N= 箇所

胴 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 ｍ3 0.703
5.059*0.139

野 面 石 積
(2.185+0.500)/2*3.768

石径44㎝程度 ｍ2 5.059

1箇所当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0



すり付け工2

N= 箇所

胴 込 コ ン ク リ ー ト
3.847*0.139

18-8-40 ｍ3 0.535

野 面 石 積
(1.955+0.500)/2*3.134

石径44㎝程度 ｍ2 3.847

1箇所当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



基礎工

目 地 材

t=10㎜ ｍ2 0.083 1箇所/10m
(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*1

均 し 型 枠
0.100*2*10

ｍ2 2.000

均 し コ ン ク リ ー ト
0.630*10

t=10㎝ ｍ2 6.300

型 枠
(0.250+0.100)*10

一般 ｍ2 3.500

コ ン ク リ ー ト
(0.430*0.250-0.330*0.150/2)*10

18-8-40 ｍ3 0.828

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



天端工1 10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト
(0.717+0.727)/2*0.100*10

18-8-40 ｍ3 0.722

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
0.100*1.118*10一般・小型 ｍ2 1.118

背 面 型 枠
0.100*1.077*10

一般・小型 ｍ2 1.077



天端工2

背 面 型 枠
0.100*1.044*10

一般・小型 ｍ2 1.044

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
0.100*1.077*10一般・小型 ｍ2 1.077

コ ン ク リ ー ト
(0.690+0.700)/2*0.100*10

18-8-40 ｍ3 0.695

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要



種　別：構造物撤去工

現場発生品運搬処理工 廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 11.4 11.4 1.9㎏/袋

合　計

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格
単
位



種　別：仮設工

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 6.0 6.0

据付・撤去 袋 6.0 6.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 14.0 14.0

合　計

仮設工集計表

種　　　　別工　　　　種 規　　　格
単
位



仮締切大型土のう工(共通)

数 量

全部当り

摘 要算　　　　　　　　　　式 単位

3+3

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

製作 袋 6.0

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 6.0
3+3


