
設 計 数 量 総 括 表

町道弓谷線

地名 船井郡京丹波町鎌谷中　地内

裏込砕石工 裏込砕石 RC-40 ｍ3 4.7 4

ブロック積

5

H＞2m、側面型枠 ｍ2

1616.6

作業残土処理 ｍ3 11.3

1

コンクリート
ブロック工

土砂（小規模）

ｍ2 33.6

3.6

作業残土処理工

作業土工

ブロック積工

:

掘削 土砂 ｍ3 3

ｍ2

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

掘削工

床掘

基礎工 岩着基礎　H=593

0.8ｍ3 0.8

路 線 名：

査定番号 :

道路土工

5.4

1

ポーラス、控35㎝、裏コン有

基面整正 軟岩

ｍ

小口止工 H＞2m、コンクリート ｍ3 1.4 1

凝結遅延剤を用いた洗い出し
H＞2m、前面型枠 ｍ2

9.1

1.5

軟岩 ｍ3 1.7

3.0

盛土工 路体盛土 2.5ｍ未満 ｍ3 7.0 7

軟岩（小規模） ｍ3 3

植生工 筋芝工 人工張芝 ｍ2 5.0 5

2805

法面工

9



設 計 数 量 総 括 表

町道弓谷線

地名 船井郡京丹波町鎌谷中　地内:

工 種 種 別 細 別 規 格 単位 積 算 数 量計 算 数 量 摘　　　　　要

路 線 名：

査定番号 : 2805

3.8

撤去工

袋 2

2

ポンプ据付・撤去
ポンプ排水

箇所 11.0

9.0
ポンプ排水
水替工

日 9

仮設工

締切排水工

仮締切工 製作大型土のう

現場発生品運搬処
理

廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏

2.0

3

共通仮設

共通仮設費 安全費 交通整理員 人日 6.0 6

据付・撤去 袋 2.0

取付工 野面石、裏コン有 ｍ2 5.9 5



土工数量集計表

種別: 道路土工

掘削 土砂 m3 3.6 3.6

軟岩 m3 1.7 1.7

盛土 路体盛土(2.5ｍ未満) m3 7.0 7.0

適用細別 規格 単位 合計



土工数量計算書

名　称：道路土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.8  － － 0.8  － －

0.2  0.50 1.5  0.0  0.40 1.2  

1.2  0.70 2.1  0.3  0.15 0.5  

小　　計 6.0  3.6  1.7  

合　　計 6.0  3.6  1.7  

NO.0+ 6.0 3.0  

NO.0+ 3.0 3.0  

掘削（土砂） 掘削（軟岩）

NO.0 －



土工数量計算書

名　称：道路土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － －

2.3  1.15 3.5  

0.0  1.15 3.5  

小　　計 6.0  7.0  

合　　計 6.0  7.0  

路体盛土（2.5m未満）

NO.0 －

NO.0+ 3.0 3.0  

NO.0+ 6.0 3.0  



残土処理工数量集計表

種別: 残土処理工

残土処分 地山土量 m3 1.3 1.3

適用細別 規格 単位 合計



数量内訳書
種　　別：残土処理工
ブロック：残土処理
区　　分：

細別／規格 数 　量
残土処理 道路土工

　　掘削（土砂）= 3.6 路体盛土= 7.0
　　掘削（軟岩）= 1.7

構造物床掘（土砂）= 0.8
構造物床掘（軟岩）= 3.0

締固め有= 7.0

構造物埋戻= 0

計 9.1 締固め無= 0

残土処理

掘削合計-締固め有盛土/0.9-締固め無盛土
1.3 m3

算　　　　　　　　　　　式

9.1-7/0.9-0.0



法面工集計表
種　別：植生工

 
法面工

 
細　別 規　格 単位 小　計 摘　要

筋芝 人工張芝 m2 5.0  5.0  



法面工数量計算書

名　称：植生工 

測　点 距 離(m) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 法長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.4  － －

1.2  0.80 2.4  

0.5  0.85 2.6  

小　　計 6.0  5.0  

合　　計 6.0  5.0  

筋　　芝

NO.0 －

NO.0+ 3.0 3.0  

NO.0+ 6.0 3.0  



ブロック積工集計表
種　別：作業土工

 
作業土工

 
細　別 規　格 単位 小　計 ブロック 基礎工 小口止工 小口止工 摘　要

岩着 1 2

床掘 土砂(小規模) m3 0.8  0.8  

軟岩(小規模) m3 3.0  3.0  

基面整正 軟岩 m2 3.6  3.0  0.3  0.3  



ブロック積工数量計算書

名　称：作業土工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.0  － － 0.5  － －

0.2  0.10 0.3  0.5  0.50 1.5  

0.1  0.15 0.5  0.5  0.50 1.5  

小　　計 6.0  0.8  3.0  

合　　計 6.0  0.8  3.0  

床堀（土砂） 床堀（軟岩）

NO.0 －

NO.0+ 3.0 3.0  

NO.0+ 6.0 3.0  



作業土工（岩着基礎工）

延長= ｍ

全部当り

5.4

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正
(0.100+0.450)*5.4

軟岩 ｍ2 3.0



作業土工（小口止工1）

箇所数= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正
(0.100+0.450+0.557)*0.300*1

軟岩 ｍ2 0.3



作業土工（小口止工2）

箇所数= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

基 面 整 正
(0.100+0.450+0.571)*0.300*1

軟岩 ｍ2 0.3



種　別：ブロック積工

1 2

積ブロック ポーラス、控35㎝ ｍ2 16.6 16.6

胴込コンクリート 18-8-40 ｍ3 3.7 3.7

裏込コンクリート 18-8-40 t=10㎝ ｍ3 1.7 1.7

裏込砕石 RC-40 ｍ3 4.7 4.7

基礎工 岩着基礎,H=593 ｍ 5.4 5.4

小口止工 H＞2m、コンクリート ｍ3 1.4 0.7 0.7

凝結遅延剤を用いた洗い出し

H＞2m、前面型枠 ｍ2 1.5 0.8 0.7

H＞2m、側面型枠 ｍ2 9.1 4.6 4.5

取付工 野面石、裏コン有 ｍ2 5.9 2.3 3.6

胴込コンクリート 18-8-40 ｍ3 0.8 0.3 0.5

裏込コンクリート 18-8-40 ｍ3 0.6 0.2 0.4

合　計

ブロック積工集計表

種　　　　別

コンクリート
ブロック工

工　　　　種 規　　　格
単
位



ブロック積工 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク
(2.881+3.145)/2*2.700+3.145*2.700

ポーラス、控35㎝ ｍ2 16.6

胴 込 コ ン ク リ ー ト
16.6*0.22

18-8-40 ｍ3 3.7

裏 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 ｍ3 1.7
16.6*0.100

裏 込 砕 石

RC-40 ｍ3 4.7
裏込砕石計算書より

基 礎 工

岩着基礎、H=593 ｍ 5.4



護岸工数量計算書

名　称：ブロック積工 

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.5  － －

1.0  0.75 2.3  

0.6  0.80 2.4  

小　　計 6.0  4.7  

合　　計 6.0  4.7  

裏込砕石(RC-40)

NO.0 －

NO.0+ 3.0 3.0  

NO.0+ 6.0 3.0  



小口止工1

箇所数= 箇所

側 面 型 枠

一般・無筋 ｍ2 4.6

(0.585*0.167/2+(0.940+0.585)/2*0.593+0.485
*1.130+(0.912+1.041)/2*1.290)*2

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
(1.130+1.290)*1.077*0.300一般・無筋 ｍ2 0.8

コ ン ク リ ー ト (0.585*0.167/2+(0.940+0.585)/2*0.593+0.485
*1.130+(0.912+1.041)/2*1.290)*0.30018-8-40 ｍ3 0.7

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1.0



小口止工2

箇所数= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト (0.585*0.167/2+(0.940+0.585)/2*0.593+0.485
*0.740+(0.912+1.056)/2*1.435)*0.30018-8-40 ｍ3 0.7

前 面 型 枠 凝結遅延剤を用いた洗い出し
(1.435+0.740)*1.077*0.300一般・無筋 ｍ2 0.7

側 面 型 枠 (0.585*0.167/2+(0.940+0.585)/2*0.593+0.485
*0.740+(0.912+1.056)/2*1.435)*2一般・無筋 ｍ2 4.5



取付工1

箇所数= 箇所

裏 込 コ ン ク リ ー ト

18-8-40 ｍ3 0.2
2.3*0.100

胴 込 コ ン ク リ ー ト
2.3*0.139

18-8-40 ｍ3 0.3

野 面 石 積
(0.500+0.440/2)*3.245

石径44㎝程度 ｍ2 2.3

全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

1



取付工2

箇所数= 箇所

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積
(1.884+0.500)/2*2.981

石径44㎝程度 ｍ2 3.6

胴 込 コ ン ク リ ー ト
3.6*0.139

18-8-40 ｍ3 0.5

裏 込 コ ン ク リ ー ト
3.6*0.100

18-8-40 ｍ3 0.4



岩着基礎工

均 し コ ン ク リ ー ト
0.450*10

t=10㎝ ｍ2 4.500

18-8-40 ｍ3 1.649

10ｍ当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋 戻 コ ン ク リ ー ト
(0.456+0.100)/2*0.593*10



種　別：構造物撤去工

現場発生品運搬処理工 廃プラスチック 大型土のう袋 ㎏ 3.8 3.8 1.9㎏/袋

合　計

撤去工集計表

工　　　　種 種　　　　別 規　　　格
単
位



種　別：仮設工

仮締切工 大型土のう工 製作 袋 2.0 2.0

据付・撤去 袋 2.0 2.0

ポンプ据付・撤去

締切排水工 ポンプ排水 箇所 1.0 1.0

ポンプ排水

水替工 日 9.0 9.0

工　　　　種 規　　　格
単
位

仮設工集計表

種　　　　別 合　計



仮締切大型土のう工

大 型 土 の う

据付・撤去 袋 2.0
1+1

製作 袋 2.0

算　　　　　　　　　　式 単位

1+1

工 種 ・ 細 目

大 型 土 の う

数 量

全部当り

摘 要



ブロック積工 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

積 ブ ロ ッ ク
(0.640+0.500)/2*1.077*5.400

ポーラス、控35㎝ ｍ2 3.3



岩着基礎工

延長= ｍ

ｍ3

ｍ3 0.9

均しコン クリ ート
0.450*0.100*5.4

t=10㎝ 0.2

算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

埋戻コン クリ ート
(0.456+0.100)/2*0.593*5.4

18-8-40

全部当り

5.4

工 種 ・ 細 目



小口止工1

箇所数= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト
((0.940+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*0.300

18-8-40 ｍ3 0.1

型 枠
((0.940+0.585)/2*0.593+0.485*0.167/2)*2

一般 ｍ2 1.0



小口止工2

箇所数= 箇所

全部当り

1.0

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

コ ン ク リ ー ト (0.485*0.140+(0.940+0.585)/2*0.593+0.485
*0.167/2)*0.30018-8-40 ｍ3 0.2

型 枠 (0.485*0.140+(0.940+0.585)/2*0.593+0.485
*0.167/2)*2一般 ｍ2 1.1



取付工1

箇所数= 箇所

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積
(0.592+0.500)/2*0.593*1.077

石径44㎝程度 ｍ2 0.3



取付工2

箇所数= 箇所

全部当り

1

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

野 面 石 積
(0.867+0.500)/2*0.733*1.077

石径44㎝程度 ｍ2 0.5


