
 全 体 工 事 数 量 総 括 表



工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 1工区 2工区 3工区 合計 積算数量 摘 要

河川土工

掘削工

掘削 土砂 m3 2.9 1.6 3.2 7.7 7.0

盛土工

盛土流用土 (1) 2.5m未満 m3 4.9 0.3 5.2 5.0

残土処理工

全体残土処理 m3 0.3 3.2 8.2 11.7 10.0

護岸基礎工

作業土工

床  掘 土砂 m3 2.8 2.3 8.2 13.3 13.0

埋  戻 W＜1.0m m3 0.1 0.4 3.2 3.7 3.0

埋  戻 1.0m≦W＜4.0m m3 1.5 1.5 1.0

法留基礎工

ブロック基礎 B430-H250 m 5.1 2.8 6.0 13.9 13.0

工事区分

工  事  数  量  総  括  表

工　事　名 弓 谷 川 河 川 災 害 復 旧 工 事
事業区分



工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 1工区 2工区 3工区 合計 積算数量 摘 要

工事区分

工  事  数  量  総  括  表

工　事　名 弓 谷 川 河 川 災 害 復 旧 工 事
事業区分

法覆護岸工

環境保全型ブロック積工
裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm m2 8.2 3.8 11.2 23.2 23.0

胴込コンクリート 18-8-40BB m3 1.8 0.8 2.5 5.1 5.0

裏込砕石 RC－40 m3 3.9 1.8 4.0 9.7 9.0

目地材 t＝10 m2 1.7 1.5 1.4 4.6 4.0

小口止 t＝300 箇所 1.0 1.0 1.0

天端工

天端コンクリートA t＝100 m 2.4 2.4 2.0

天端コンクリートB t＝100 m 0.6 0.6 0.6

天端コンクリートC t＝100 m 6.0 6.0 6.0

擁壁工

コンクリート壁 18-8-40BB m 2.5 2.5 2.0

張りコンクリート工

張りコンクリート 18-8-40BB t=100 m3 0.04 0.04 0.04



工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 1工区 2工区 3工区 合計 積算数量 摘 要

工事区分

工  事  数  量  総  括  表

工　事　名 弓 谷 川 河 川 災 害 復 旧 工 事
事業区分

植生工

張芝 m2 2.6 2.6 2.0

護床工

根固め工 袋 4.0 4.0

護床工

河床張りコンクリート t＝200 m3 0.8 0.8 0.8

均しコンクリート t＝100 m3 0.3 0.3 0.3



工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 1工区 2工区 3工区 合計 積算数量 摘 要

工事区分

工  事  数  量  総  括  表

工　事　名 弓 谷 川 河 川 災 害 復 旧 工 事
事業区分

撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.7 0.7 0.7

仮設工

工事用道路
設置復旧 耕土スキトリ
工事用道路 厚さ20cm m3 45.1 43.6 88.7 88.0

設置撤去
工事用道路 ブルーシート m2 225.6 328.6 554.2 554.0

流用土 m3 124.5 124.5 124.0

敷鉄板 t＝22mm
W＝3.0m 枚 37.0 36.0 73.0 73.0

重量
0.802t/枚 t 29.7 28.9 58.6 58.6

敷鉄板 t＝22mm
供用日数 日 19.0 17.0 19.0 55.0 55.0

仮締切工
大型土のう
製作・撤去 袋 6.0 6.0 6.0

大型土のう
据付 袋 6.0 4.0 10.0 10.0

水替工

締切排水工 ポンプ据付撤去 回 1.0 1.0 2.0 2.0

ポンプ運転 日 9.0 8.0 9.0 26.0 26.0



復旧延長＝ 20.00 m 右岸

平 成 30 年 度

河 川 災 害 復 旧

弓 谷 川 1 工 区 河 川 災 害 復 旧 工 事
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§1.  工 事 数 量 総 括 表



事業区分

工事区分

工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 積算数量 設計数量 摘 要

河川土工

掘削工

掘削 土砂 m3 2 2.9

盛土工

盛土流用土 (1) 2.5m未満 m3 4 4.9

残土処理工

2工区へ流用

全体残土処理 m3 (1.3) -1.3

護岸基礎工

作業土工

床  掘 土砂 m3 2 2.8

埋  戻 W＜1.0m m3 0.1 0.1

埋  戻 1.0m≦W＜4.0m m3 1 1.5

法留基礎工

工  事  数  量  総  括  表

工　事　名
復旧延長＝20.0 m 右岸弓 谷 川 1 工 区 河 川 災 害 復 旧 工 事



ブロック基礎 B430-H250 m 5 5.1

法覆護岸工

環境保全型ブロック積工

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm m2 8 8.2

胴込コンクリート 18-8-40BB m3 1 1.8

裏込砕石 RC－40 m3 3 3.9

目地材 t＝10 m2 1 1.7

植生工

張芝 m2 2 2.6

護床工

根固め工

袋詰め玉石 袋 4 4.0



仮設工

工事用道路

設置復旧 耕土スキトリ

工事用道路 厚さ20cm m3 45 45.1

設置撤去

工事用道路 ブルーシート m2 225 225.6

敷鉄板 t＝22mm

W＝3.0m 枚 37 37.0

重量

0.802t/枚 t 29.7 29.7

敷鉄板 t＝22mm

供用日数 日 19 19.0

仮締切工

大型土のう

製作・撤去 袋 6 6.0

大型土のう

据付 袋 6 6.0

水替工

締切排水工 ポンプ据付撤去 回 1 1.0



ポンプ運転 日 9 9.0



§2.  河 川 土 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

掘削工

掘削 土砂掘削 河川土工計算書より m3 2.9

盛土工

盛土流用土 (1) 2.5m未満 河川土工計算書より m3 4.9

残土処理工

残土処分 V＝2.9－4.9/0.9＝ m3 -2.5 不足土

作業残土処理 V＝1.2＋0.0＝ m3 1.2

全体残土処理 V＝1.2＋-2.5＝ m3 -1.3

河   川   土   工   集   計   表



河   川   土   工   計   算   書

掘削工 盛土工  W＜2.5m

距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 0.0 0.7 NO. 0 + 0.0 0.1 

NO. 0 + 2.0 2.00 0.3 0.50 1.0 NO. 0 + 2.0 2.00 1.8 0.95 1.9 

NO. 0 + 5.2 3.20 0.9 0.60 1.9 NO. 0 + 5.2 3.20 0.1 0.95 3.0 

5.20 2.9 5.20 4.9 

測 点 測 点

合　 計 合　 計



§3.  護 岸 基 礎 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

作業土工

床  掘 土砂 作業土工計算書より m3 2.8

埋  戻 W＜1.0m 作業土工計算書より m3 0.1

埋  戻 1.0m≦W＜4.0m 作業土工計算書より m3 1.5

合　　　計 m3 1.6

作業残土 2.8－1.6＝ m3 1.2

基面整正 0.63×5.1＝ m2 3.2

基礎工

ブロック積基礎 B430-H250 法覆護岸工数量計算書より m 5.1

護    岸    基    礎    工    集    計    表



作   業   土   工   計   算   書

床 掘 埋 戻 (-1.0m) 

距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 0.0 0.8 NO. 0 + 0.0 0.1 

NO. 0 + 2.0 2.00 0.2 0.50 1.0 NO. 0 + 2.0 2.00 0.0 0.05 0.1 

NO. 0 + 5.2 3.20 0.9 0.55 1.8 NO. 0 + 5.2 3.20 0.0 0.00 0.0 

5.20 2.8 5.20 0.1 

測 点 測 点

合　 計 合　 計



作   業   土   工   計   算   書

埋 戻 (1.0-4.0m) 

距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 0.0 0.0 NO.

NO. 0 + 2.0 2.00 0.5 0.25 0.5 NO.

NO. 0 + 5.2 3.20 0.1 0.30 1.0 NO.

5.20 1.5 合　 計 合　 計

測 点 測 点



§4.  法 覆 護 岸 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

環境保全型ブロック積工

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm 法覆護岸工数量計算書より m2 8.2

18-8-40BB

胴込コンクリート 控え35cm 法覆護岸工数量計算書より m3 1.8

裏込砕石 RC－40 法覆護岸工数量計算書より m3 3.9

目地材 t＝10 法覆護岸工数量計算書より m2 1.7

植生工

張芝 植生工計算書より m2 2.6

法    覆    護    岸    工    集    計    表



全部当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量 備　　　考

ブロック積基礎 H＝0.25m L＝ ブロック積工断面計算書より m 5.1 

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm A＝ ブロック積工断面計算書より m2 8.2 

18-8-40BB

胴込コンクリート 控え35cm V＝ 8.2×0.22 m3 1.8 

H＝ 8.2÷5.1÷斜率1.077＋0.35＝ m 1.84

裏込砕石 RC－40 V＝ (0.3*1.077*2+1.84*0.1)/2*1.84*5.1= m3 3.9 

ブロック積工断面計算書より

目地材 t＝10 A＝ 4.8×0.35＝ m2 1.7 

法   覆   護   岸   工   数   量   計   算   書



ブ　 ロ　 ッ 　ク 　積   工   断   面   計   算   書

天　端 基　礎

測 点 延  長 延  長 平均値 法  長 平均値 護岸面積 測 点 上  幅 下  幅 法  長 すりつけ工

(m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2)

NO.0+0.0 1.60

NO.0+2.0 1.99 1.85 1.92 1.60 1.60 3.07

NO.0+5.2 3.17 3.29 3.23 1.60 1.60 5.17

合　 計 5.16 5.14 8.24

目地法長合計 1.60×3 4.8 

面積＝1/2×(上幅＋下幅)×法長



植　 生   工   計   算   書

張芝

距  離 断　面 平均断面 面   積 摘  要 距  離 断　面 平均断面 面   積 摘  要

(m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

NO. 0 + 0.0 0.5 

NO. 0 + 2.0 2.00 0.5 0.50 1.0 

NO. 0 + 5.2 3.20 0.5 0.50 1.6 

5.20 2.6 合　 計

測 点 測 点



§5.  単 位 数 量 計 算 書



10.0m当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

均し 小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB,t=100 V＝ 0.63×0.10×10.0＝ m3 0.6 

均し型枠 A＝ 0.10×2×10.0＝ m2 2.0 
小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB V＝ {0.25×0.10＋1/2×(0.25＋0.10)×0.33}×10.0＝ m3 0.8 

型  枠 小型構造物 A＝ (0.25＋0.10)×10.0＝ m2 3.5 

1箇所/10m

目地材 瀝青繊維質,t=10 A＝ 0.25×0.10＋1/2×(0.25＋0.10)×0.33＝ m2 0.1 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

コンクリートブロック積基礎

1 0 0 3 3 0

1
5
0

1
0
0

1 0 04 3 01 0 0

2
5
0

1
0
0

6 3 0

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

均 し コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

4 3 0



§6.  護 床 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

根固め工 袋詰め玉石 5.3/1.25 袋 4.0

護　  床    工    集    計    表



袋詰玉石 全部当り

工 種 ・ 細 目 算　　　　　　　　　　式 単位 数 量 摘 要

袋 詰 玉 石
5.3/1.25

2ｔ型 袋 4

（
6
0
0
）

（
3
5
0
）

（2040）

中詰材

(1.25m3/袋)

根固めマット(2t型)



護　床　工　計　算　書

袋詰め玉石

距  離 断  面 平均断面 体   積 摘  要 距  離 断  面 平均断面 体   積 摘  要

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

No. 0 1.1 

No. 0 + 2.0 2.00 1.0 1.05 2.1 

No. 0 + 5.2 3.20 1.0 1.00 3.2 

5.20 5.3 

測 点 測 点

合　 計 合　 計



6

§7.  仮 設 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

工事用道路

設置復旧 耕土スキトリ

工事用道路 厚さ20cm m3 45.1

設置撤去

工事用道路 ブルーシート m2 225.6

敷鉄板 t＝22mm

W＝3.0m 枚 37.0 

重量

0.802t/枚 t 29.7

敷鉄板 t＝22mm

供用日数 日 19.0 

仮締切工

大型土のう

製作・撤去 H108cm×L110cm 袋 6.0

大型土のう

据付 袋 6.0

水替工

締切排水工 ポンプ据付撤去 回 1.0

ポンプ運転 日 9.0 

仮     設     工     集     計     表    



工事用道路延長は平面図より

L=56.4m

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

耕土スキトリ t=0.2m,W=4.0m V＝ 4.0×0.20×56.4= m3 45.1 

ブルーシート W=4.0m A＝ 4.0×56.4= m2 225.6 

t=22cm

敷鉄板 W=3.0m A＝ 3.0×56.4= m2 169.2 

N＝ 56.4/1.524= 枚 37

重量

0.802t/枚 W＝ 0.802×37= t 29.7 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

工事用道路　敷鉄板W=3.0m 

敷鉄板 t=22㎜

W=3.0m

4000

3000

500500

養生シート(ブルーシート)

W=4.0m

耕土スキトリ・復旧 t=20cm
W=4.0m



細　　別 単位 数   量

単位数量 水替対象 単位数量 水替対象 単位数量 水替対象 単位数量 水替対象

ブロック積基礎

H=0.25m m 5.1 0.60 0.3 2.00 1.0 0.80 0.4 3.50 1.8 

合   計 0.3 1.0 0.4 1.8 

(m2)

仮   設   水   替   対   象   計   算   書

均しコンクリート 均し型枠 コンクリ－ト 型  枠

(m3) (m2) (m3)



復旧延長＝ 3.20 m 左岸

平 成 30 年 度

河 川 災 害 復 旧

弓 谷 川 2 工 区 河 川 災 害 復 旧 工 事
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§1.  工 事 数 量 総 括 表



事業区分

工事区分

工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 積算数量 設計数量 摘 要

河川土工

掘削工

掘削 土砂 m3 1 1.6

盛土工

盛土流用土 (1) 2.5m未満 m3 0.3 0.3

残土処理工

全体残土処理 m3 3 3.2

護岸基礎工

作業土工

床  掘 土砂 m3 2 2.3

埋  戻 W＜1.0m m3 0.4 0.4

法留基礎工

ブロック基礎 B430-H250 m 2 2.8

工  事  数  量  総  括  表

工　事　名
復旧延長＝3.2 m 左岸弓 谷 川 2 工 区 河 川 災 害 復 旧 工 事



法覆護岸工

環境保全型ブロック積工

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm m2 3 3.8

胴込コンクリート 18-8-40BB m3 0.8 0.8

裏込砕石 RC－40 m3 1 1.8

目地材 t＝10 m2 1 1.5

小口止 t＝300 箇所 1 1.0

天端工

天端コンクリートA t＝100 m 2 2.4

天端コンクリートB t＝100 m 0.6 0.6

擁壁工

コンクリート壁 18-8-40BB m 2 2.5

張りコンクリート工

張りコンクリート 18-8-40BB t=100 m3 0.04 0.04

護床工



護床工

河床張りコンクリート t＝200 m3 0.8 0.8

均しコンクリート t＝100 m3 0.3 0.3

撤去工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.7 0.7

仮設工

工事用道路

設置復旧 耕土スキトリ

工事用道路 厚さ20cm m3 43 43.6

設置撤去

工事用道路 ブルーシート m2 328 328.6

坂路（盛土） 流用土 m3 124 124.5

敷鉄板 t＝22mm

W＝3.0m 枚 36 36.0



重量

0.802t/枚 t 28.9 28.9

敷鉄板 t＝22mm

供用日数 日 17 17.0

水替工

ポンプ運転 日 8 8.0



§2.  河 川 土 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

掘削工

掘削 土砂掘削 河川土工計算書より m3 1.6

盛土工

盛土流用土 (1) 2.5m未満 河川土工計算書より m3 0.3

残土処理工

残土処分 V＝1.6－0.3/0.9＝ m3 1.3

作業残土処理 V＝1.9＋0.0＝ m3 1.9

全体残土処理 V＝1.9＋1.3＝ m3 3.2

河   川   土   工   集   計   表



河   川   土   工   計   算   書

掘削工 盛土工  W＜2.5m

距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 102.0 0.8 NO. 0 + 102.0 0.1 

NO. 0 + 104.0 2.00 0.2 0.50 1.0 NO. 0 + 104.0 2.00 0.1 0.10 0.2 

NO. 0 + 105.2 1.20 0.8 0.50 0.6 NO. 0 + 105.2 1.20 0.0 0.05 0.1 

3.20 1.6 3.20 0.3 

測 点 測 点

合　 計 合　 計



§3.  護 岸 基 礎 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

作業土工

床  掘 土砂 作業土工計算書より m3 2.3

埋  戻 W＜1.0m 作業土工計算書より m3 0.4

作業残土 2.3－0.4＝ m3 1.9

基面整正 0.63×2.8＝ m2 1.8

基礎工

ブロック積基礎 B430-H250 法覆護岸工数量計算書より m 2.8 単位数量計算書

護    岸    基    礎    工    集    計    表



作   業   土   工   計   算   書

床 掘 埋 戻 (-1.0m) 

距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 102.0 0.9 NO. 0 + 102.0 0.0 

NO. 0 + 104.0 2.00 0.6 0.75 1.5 NO. 0 + 104.0 2.00 0.2 0.10 0.2 

NO. 0 + 105.2 1.20 0.8 0.70 0.8 NO. 0 + 105.2 1.20 0.1 0.15 0.2 

3.20 2.3 3.20 0.4 

測 点 測 点

合　 計 合　 計



§4.  法 覆 護 岸 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

環境保全型ブロック積工

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm 法覆護岸工数量計算書より m2 3.8

18-8-40BB

胴込コンクリート 控え35cm 法覆護岸工数量計算書より m3 0.8

裏込砕石 RC－40 法覆護岸工数量計算書より m3 1.8

目地材 t＝10 法覆護岸工数量計算書より m2 1.5

小口止 t＝300 法覆護岸工展開図より 箇所 1.0 単位数量計算書

天端工

天端コンクリートA t＝100 法覆護岸工数量計算書より m 2.4 単位数量計算書

天端コンクリートB t＝100 法覆護岸工数量計算書より m 0.6 単位数量計算書

擁壁工

コンクリート壁 18-8-40BB 平面図より m 2.5 単位数量計算書

張りコンクリート工

張りコンクリート工計算書より

張りコンクリート 18-8-40BB t=100 V=0.4×0.1 m3 0.04

法    覆    護    岸    工    集    計    表



全部当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量 備　　　考

ブロック積基礎 H＝0.25m L＝ ブロック積工断面計算書より m 2.8 

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm A＝ ブロック積工断面計算書より m2 3.8 

18-8-40BB

胴込コンクリート 控え35cm V＝ 3.8×0.22 m3 0.8 

H＝ 3.8÷2.8÷斜率1.044＋0.35＝ m 1.65

裏込砕石 RC－40 V＝ 1/2×(0.30×2＋1.65×0.1)×1.65×斜率1.044×2.8＝ m3 1.8 

ブロック積工断面計算書より

目地材 t＝10 A＝ 4.2×0.35＝ m2 1.5 

天端コンクリートA t＝100 L＝ 法覆護岸工展開図より m 2.4 

天端コンクリートB t＝100 L＝ 法覆護岸工展開図より m 0.6 

法   覆   護   岸   工   数   量   計   算   書



ブ　 ロ　 ッ 　ク 　積   工   断   面   計   算   書

天　端 基　礎

測 点 延  長 延  長 平均値 法  長 平均値 護岸面積 測 点 上  幅 下  幅 法  長 すりつけ工

(m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2)

NO.0+102.0 1.47

NO.0+104.0 2.00 2.00 2.00 1.39 1.43 2.86

NO.0+105.2 0.94 0.82 0.88 1.34 1.37 1.21

合　 計 2.94 2.82 4.07

面積＝ 4.07－0.10×斜率1.044×2.94＝ 3.8

目地法長合計 1.47+1.39+1.34 4.2 

面積＝1/2×(上幅＋下幅)×法長



張　り　コ　ン　ク　リ　ー　ト　工   計   算   書

張りコンクリート

距  離 断　面 平均断面 面   積 摘  要 距  離 断　面 平均断面 面   積 摘  要

(m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

NO. 0 + 102.0 0.2 

NO. 0 + 104.0 2.00 0.2 0.20 0.4 

NO. 0 + 104.1 0.10 0.2 0.20 0.0 

2.10 0.4 

測 点 測 点

合　 計



§5.  護 床 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

護床工

護床工計算書より

河床張りコンクリート t=200 V=4.0×0.2 m3 0.8

護床工計算書より

均しコンクリート t=100 V=3.3×0.1 m3 0.3

護　  床    工    集    計    表



護　 床   工   計   算   書

河床張りコンクリート 均しコンクリート

距  離 断　面 平均断面 面   積 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 102.0 1.2 NO.0+104.0より NO. 0 + 102.0 0.9 NO.0+104.0より

NO. 0 + 104.0 2.00 1.3 1.25 2.5 NO. 0 + 104.0 2.00 1.1 1.00 2.0 

NO. 0 + 105.2 1.20 1.2 1.25 1.5 NO. 0 + 105.2 1.20 1.0 1.05 1.3 

3.20 4.0 3.20 3.3 

測 点 測 点

合　 計 合　 計



§6.  単 位 数 量 計 算 書



10.0m当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

均し 小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB,t=100 V＝ 0.63×0.10×10.0＝ m3 0.6 

均し型枠 A＝ 0.10×2×10.0＝ m2 2.0 
小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB V＝ {0.25×0.10＋1/2×(0.25＋0.10)×0.33}×10.0＝ m3 0.8 

型  枠 小型構造物 A＝ (0.25＋0.10)×10.0＝ m2 3.5 

1箇所/10m

目地材 瀝青繊維質,t=10 A＝ 0.25×0.10＋1/2×(0.25＋0.10)×0.33＝ m2 0.1 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

コンクリートブロック積基礎

1 0 0 3 3 0

1
5
0

1
0
0

1 0 04 3 01 0 0

2
5
0

1
0
0

6 3 0

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

均 し コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

4 3 0



10.0m当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量
小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB V＝ 0.365×0.10×10.0＝ m3 0.4 

型  枠 A＝ 0.1×斜率1.044×10.0＝ m2 1.0 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

天端コンクリートA

3 6 5

1
0
0

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

3 6 5



10.0m当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量
小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB V＝ (0.679+0.689)/2×0.10×10.0＝ m3 0.7 

型  枠 A＝ 0.1×斜率1.044×10.0＝ m2 1.0 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

天端コンクリートB

6 7 9

6 8 9

1
0
0

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B



1箇所当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

総 高 m 1.63

天端幅 m 0.781

下端幅 m 0.944

基面整正 A＝ 0.944×0.30＝ m2 0.3
小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB V＝ (0.781+0.944)/2*1.63*0.3= m3 0.4 

側面部

型  枠 小型構造物 A＝ (0.781+0.944)/2*1.63*2= m2 2.8 

前面部

型  枠 A＝ 1.63×斜率1.044×0.30＝ m2 0.5 

計 3.3

対象水位

水替対象 0.55

コンクリート V＝ 1/2*(0.781+0.944)*0.55*0.3= m3 0.1

A＝ 1/2*(0.781+0.944)*0.55*2+0.55*1.044*0.3=

型枠 m2 1.1

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

小口止

1
:
0
.
3

781

1
6
3
0

944

300

1
6
3
0

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

1
:
0
.
2



10.0m当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

コンクリート 18-8-40BB V1= 0.50×0.15×10.00＝ m3 0.8 

18-8-40BB V2= (0.235+0.415)/2×0.60×10.00＝ m3 2.0 

計 m3 2.8 

型枠 A1= 0.50×10.00×2 m2 10.0 

A2= 0.60×10.00 m2 6.0 

計 m2 16.0 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

コンクリート壁

6
0
0

415

235

70150

15

5
0
0

1
:
0
.
3



§7.  撤 去 工



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 撤去工工数量計算書より m3 0.7

撤　　去    工    集    計    表



撤　 去   工   計   算   書

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

距  離 断　面 平均断面 体  積 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m2) (m) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 102.0 0.3 

NO. 0 + 104.0 2.00 0.3 0.30 0.6 

NO. 0 + 104.3 0.30 0.3 0.30 0.1 

2.30 0.7 

測 点 測 点

合　 計



§8.  仮 設 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

工事用道路

設置復旧 耕土スキトリ

工事用道路 厚さ20cm m3 43.6

設置撤去

工事用道路 ブルーシート A=218.0+110.6= m2 328.6

坂路（盛土） 流用土 m3 124.5 

敷鉄板 t＝22mm

W＝3.0m 枚 36.0

重量

0.802t/枚 t 28.9

敷鉄板 t＝22mm

供用日数 日 17.0 

水替工

ポンプ運転 日 8.0 

仮     設     工     集     計     表    



工事用道路延長は平面図より

L=54.5m

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

耕土スキトリ t=0.2m,W=4.0m V＝ 4.0×0.20×54.5= m3 43.6 

ブルーシート W=4.0m A＝ 4.0×54.5= m2 218.0 

t=22cm

敷鉄板 W=3.0m A＝ 3.0×54.5= m2 163.5 

N＝ 54.5/1.524= 枚 36

重量

0.802t/枚 W＝ 0.802×36= t 28.9 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

工事用道路　敷鉄板W=3.0m 

敷鉄板 t=22㎜

W=3.0m

4000

3000

500500

養生シート(ブルーシート)

W=4.0m

耕土スキトリ・復旧 t=20cm
W=4.0m



工事用坂路延長は平面図より

L=15.0m

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

工事用道路

盛土 V＝ (4.00+10.75)/2×1.125×15.00＝ m3 124.5 

ブルーシート A＝ (10.75+4.00)/2×15.00＝ m2 110.6 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

工事用道路(坂路部)

4000

3000 500500

10750

（盛土材）

敷砂利10㎝

1:1.51:
1.
5

ブルーシート

2
2
5
0



細　　別 単位 数   量

単位数量 水替対象 単位数量 水替対象 単位数量 水替対象 単位数量 水替対象

ブロック積基礎

H=0.25m m 2.8 0.60 0.2 2.00 0.6 0.80 0.2 3.50 1.0 

小口止 箇所 1.0 0.10 1.1 

河床張りコンクリート

t=200 m3 0.8 0.8 

均しコンクリート

t=100 m3 0.3 0.3

合   計 0.5 0.6 1.1 2.1 

(m2)

仮   設   水   替   対   象   計   算   書

均しコンクリート 均し型枠 コンクリ－ト 型  枠

(m3) (m2) (m3)



復旧延長＝ 6.00 m 右岸

平 成 30 年 度

河 川 災 害 復 旧

弓 谷 川 3 工 区 河 川 災 害 復 旧 工 事
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§1.  工 事 数 量 総 括 表



事業区分

工事区分

工　　種 種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 積算数量 設計数量 摘 要

河川土工

掘削工

掘削 土砂 m3 3 3.2

残土処理工

全体残土処理 m3 8 8.2

護岸基礎工

作業土工

床  掘 土砂 m3 8 8.2

埋  戻 W＜1.0m m3 3 3.2

法留基礎工

ブロック基礎 B430-H250 m 6 6.0

工  事  数  量  総  括  表

工　事　名
復旧延長＝6.0 m 右岸弓 谷 川 3 工 区 河 川 災 害 復 旧 工 事



法覆護岸工

環境保全型ブロック積工

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm m2 11 11.2

胴込コンクリート 18-8-40BB m3 2 2.5

裏込砕石 RC－40 m3 4 4.0

目地材 t＝10 m2 1 1.4

天端工

天端コンクリートC t＝100 m 6 6.0

仮設工

工事用道路

設置撤去 敷鉄板 t＝22mm

工事用道路 供用日数 日 19 19.0

仮締切工

大型土のう

据付 袋 4 4.0

水替工



締切排水工 ポンプ据付撤去 回 1 1.0

ポンプ運転 日 9 9.0



§2.  河 川 土 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

掘削工

掘削 土砂掘削 河川土工計算書より m3 3.2

盛土工

盛土流用土 (1) 2.5m未満 河川土工計算書より m3 0.0

残土処理工

残土処分 V＝3.2－0.0/0.9＝ m3 3.2

作業残土処理 m3 5.0

全体残土処理 V＝5.0＋3.2＝ m3 8.2

河   川   土   工   集   計   表



河   川   土   工   計   算   書

掘削工 盛土工  W＜2.5m

距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 124.5 0.7 NO. 0 + 124.5 0.0 

NO. 0 + 127.0 2.50 0.4 0.55 1.4 NO. 0 + 127.0 2.50 0.0 0.00 0.0 

NO. 0 + 130.5 3.50 0.6 0.50 1.8 NO. 0 + 130.5 3.50 0.0 0.00 0.0 

6.00 3.2 6.00 0.0 

測 点 測 点

合　 計 合　 計



§3.  護 岸 基 礎 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

作業土工

床  掘 土砂 作業土工計算書より m3 8.2

埋  戻 W＜1.0m 作業土工計算書より m3 3.2

作業残土 8.2－3.2＝ m3 5.0

基面整正 0.63×6.0＝ m2 3.8

基礎工

ブロック積基礎 B430-H250 法覆護岸工数量計算書より m 6.0

護    岸    基    礎    工    集    計    表



作   業   土   工   計   算   書

床 掘 埋 戻 

距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要 距  離 断  面 平均断面 土   量 摘  要

(m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3)

NO. 0 + 124.5 1.5 NO. 0 + 124.5 0.6 

NO. 0 + 127.0 2.50 1.3 1.40 3.5 NO. 0 + 127.0 2.50 0.5 0.55 1.4 

NO. 0 + 130.5 3.50 1.4 1.35 4.7 NO. 0 + 130.5 3.50 0.5 0.50 1.8 

6.00 8.2 6.00 3.2 

測 点 測 点

合　 計 合　 計



§4.  法 覆 護 岸 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

環境保全型ブロック積工

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm 法覆護岸工数量計算書より m2 11.2

18-8-40BB

胴込コンクリート 控え35cm 法覆護岸工数量計算書より m3 2.5

裏込砕石 RC－40 法覆護岸工数量計算書より m3 4.0

目地材 t＝10 法覆護岸工数量計算書より m2 1.4

天端工

天端コンクリートC t＝100 法覆護岸工数量計算書より m 6.0

法    覆    護    岸    工    集    計    表



全部当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量 備　　　考

ブロック積基礎 H＝0.25m L＝ ブロック積工断面計算書より m 6.0 

裏コン無し

環境保全型ブロック積 控え35cm A＝ ブロック積工断面計算書より m2 11.2 

18-8-40BB

胴込コンクリート 控え35cm V＝ 11.2×0.22 m3 2.5 

H＝ 11.2÷6.0÷斜率1.077+0.35＝ m 2.08

裏込砕石 RC－40 V＝ 0.30×2.08×斜率1.077×6.0＝ m3 4.0 

ブロック積工断面計算書より

目地材 t＝10 A＝ 3.9×0.35＝ m2 1.4 

天端コンクリートC t＝100 L＝ ブロック積工断面計算書より m 6.0 

法   覆   護   岸   工   数   量   計   算   書



ブ　 ロ　 ッ 　ク 　積   工   断   面   計   算   書

天　端 基　礎

測 点 延  長 延  長 平均値 法  長 平均値 護岸面積 測 点 上  幅 下  幅 法  長 すりつけ工

(m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m2)

NO.0+124.5 1.97

NO.0+127.0 2.50 2.50 2.50 1.97 1.97 4.93

NO.0+130.5 3.50 3.50 3.50 1.97 1.97 6.90

合　 計 6.00 6.00 11.83

面積＝ 11.83－0.10×斜率1.077×6.00＝ 11.2

目地法長合計 1.97×2 3.9 

面積＝1/2×(上幅＋下幅)×法長



§5   単 位 数 量 計 算 書



10.0m当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

均し 小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB,t=100 V＝ 0.63×0.10×10.0＝ m3 0.6 

均し型枠 A＝ 0.10×2×10.0＝ m2 2.0 
小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB V＝ {0.25×0.10＋1/2×(0.25＋0.10)×0.33}×10.0＝ m3 0.8 

型  枠 小型構造物 A＝ (0.25＋0.10)×10.0＝ m2 3.5 

1箇所/10m

目地材 瀝青繊維質,t=10 A＝ 0.25×0.10＋1/2×(0.25＋0.10)×0.33＝ m2 0.1 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

コンクリートブロック積基礎

1 0 0 3 3 0

1
5
0

1
0
0

1 0 04 3 01 0 0

2
5
0

1
0
0

6 3 0

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

均 し コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

4 3 0



10.0m当り

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量
小型構造物人力打設

コンクリ－ト 18-8-40BB V＝ 0.70×0.10×10.0＝ m3 0.7 

型  枠 A＝ 0.1×斜率1.077×10.0＝ m2 1.1 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

天端コンクリートC

7 0 0

1
0
0

コ ン ク リ ー ト

1 8 - 8 - 4 0 B B

7 0 0



§6.  仮 設 工 計 算 書



種　　別 細　　別 規　　　　格 計　　算　　式 単位 数　　量 摘　　要

工事用道路

設置撤去 敷鉄板 t＝22mm

工事用道路 供用日数 日 19.0 

仮締切工

大型土のう

据付 H108cm×L110cm 袋 4.0

水替工

締切排水工 ポンプ据付撤去 回 1.0

ポンプ運転 日 9.0 

仮     設     工     集     計     表    



工事用道路延長は平面図より

L=54.5m ※2工区と共用

細　　別 規　格 算　　　　　　　式 単位 数　量

耕土スキトリ t=0.2m,W=4.0m V＝ 4.0×0.20×54.5= m3 43.6 

ブルーシート W=4.0m A＝ 4.0×54.5= m2 218.0 

t=22cm

敷鉄板 W=3.0m A＝ 3.0×54.5= m2 163.5 

N＝ 54.5/1.524= 枚 36

重量

0.802t/枚 W＝ 0.802×36= t 28.9 

算 式 根 拠 と な る 構 造 図

工事用道路　敷鉄板W=3.0m 

敷鉄板 t=22㎜

W=3.0m

4000

3000

500500

養生シート(ブルーシート)

W=4.0m

耕土スキトリ・復旧 t=20cm
W=4.0m



細　　別 単位 数   量

単位数量 水替対象 単位数量 水替対象 単位数量 水替対象 単位数量 水替対象

ブロック積基礎

H=0.25m m 6.0 0.60 0.4 2.00 1.2 0.80 0.5 3.50 2.1 

合   計 0.4 1.2 0.5 2.1 

(m2)

仮   設   水   替   対   象   計   算   書

均しコンクリート 均し型枠 コンクリ－ト 型  枠

(m3) (m2) (m3)


