
平成30年度（繰越）

林道仏主本谷線 （3号箇所） 災害復旧工事

林道災害復旧事業

数 量 計 算 書
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数量総括表仏主本谷線　3号箇所その1

（一式当り）

構造物作業土工

土工

10.2（Ｃ）

残　土

埋戻し

残土処理工 残土処理

逸散土

床　掘

1.8

17.8

5.8

5.8

0.0軟岩（Ⅰ）Ｂ

礫質土



ブロック積擁壁工

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m

m2

m2

m2

日

ｍ2

ｍ

排水管設置・撤去 高密度PP管φ600㎜ 4.0

ポンプ運転 0以上40m3/h未満 8.00

土のう締切り工 土のう締切り工 1.0

仮設工

石積取壊し 控え35cm 2.59

構造物取壊し工

透水マット 50*300*300 0.45

目地材 瀝青質目地板 4.68

3.48 【水替対象】

水 抜 管

VUφ50

L=0.47m/箇所

2.96

裏礫 C-40 2.32

敷礫 栗石(5～15㎝) 3.48

型枠 小型構造物 1.96

胴込コンクリート 18-8-40BB 3.36

1.96 【水替対象】

基礎コンクリート 18-8-40BB 0.72

裏込コンクリート 18-8-40BB 3.20

0.72 【水替対象】

コンクリートブロック 控　35cm 15.29

仏主本谷線　3号箇所その1 数量総括表

（一式当り）



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【水替対象】 (　全　量　) m3 0.72

【水替対象】 (　全　量　) m3 1.96

【水替対象】 (　全　量　) m2 3.48

作業土工 床　掘 礫質土 m3 17.8

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 0.0

逸散土 10% m3 1.8

埋戻し （Ｃ） m3 10.2

残　土 m3 5.8

透水マット

目地材 瀝青質目地板 m22.34×2= 4.68

50*300*300 5×(0.30×0.30)= 0.45 m2 0.45

数 量 計 算 書 仏主本谷線　3号箇所

その1

ブロック積擁壁工　BW-L-N(b・S)

m20.5×(4.00+4.00)×3.823= 15.29ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm

18-8-40BB

15.29

0.5×(4.00+4.00)×0.801=

3.36

m3 3.20裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40BB 15.29×0.22= 3.36 m3

裏　　礫

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　　枠

敷　　礫

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ

2.32

18-8-40BB m3 0.72

m3 1.96

C-40 0.5×(4.00+4.00)×0.58= 2.32 m3

小型構造物

3.48

水 抜 管 VUφ50用 5×0.592= 2.96 m

栗石(5～15㎝) m2

3.20

4.00×0.180= 0.72

4.00×0.49= 1.96

4.00×0.87= 3.48

2.96

4.68



工　種

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

石積取壊し 控え35cm 0.95+0.49+1.15= 2.59 m2 2.59

数 量 計 算 書 仏主本谷線　3号箇所

その1

構造物取壊し工



仏主本谷線　3号箇所その1
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NO.0

5.2

2.1

+2.0

2.00 3.8 4.50 9.0 0.00 0.0

9.0 0.0 9.0 0.9 8.1 3.2 2.65 5.3 2.8

+4.0

2.00 5.0 4.40 8.8 0.00 0.0

8.8 0.0 8.8 0.9 7.9 1.7 2.45 4.9 3.0

4.00 17.8 0.0 17.8 1.8 16.0 10.2 5.8

飛散対

象土量

飛散

土量

断面積

平　均

断面積

体　積

平　均

断面積

体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ 軟岩（Ⅱ）

構造物（コンクリートブロック擁壁工）　数量計算表

測

点

距

離

修

正

距

離

土 石 総 計 岩 石 総 計 岩 石 区 分
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象土量

埋 戻 土
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流用対象
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断面積

平　均

断面積

体　積 断面積



水　替　日　数　の　算　出

1.水替対象数量総括表

工　　　　種 水替対象工種 水替対象内容 単位 設計数量

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m2 0.72

型枠 型　枠 小型構造物 m2 1.96

敷礫 基礎工 基礎栗石工 m3 3.48

2.水替日数計算書

条　　　件 単位

設計数量

(A)

日当たり

施工量(a)

水替日数

A÷a

【基礎工】

基礎栗石工 敷ならし m2 3.48 232.56 0.01

基礎砕石工 m2 256.41

基礎面整正 m2 50.00

【型　枠】

無筋・鉄筋構造物 m2 32.26

小型構造物 m2 1.96 28.57 0.07

【コンクリートブロック積工】

コンクリートブロック積工 m2 50.00

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン車打設 m3 5.26

現場打基礎工コンクリート打設工 人力打設 m3 0.72 5.00 0.14

胴込・裏込コンクリート打設 m3 8.33

胴込・裏込材投入 m3 20.00

【コンクリート工】

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3未満 m3 45.45

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3以上50m3未満 m3 66.67

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 50m3以上300m3未満 m3 71.43

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 300m3以上600m3未満 m3 250.00

無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 17.54

小型構造物クレーン車打設 m3 11.11

小型構造物人力打設 m3 10.99

【コンクリート養生】 標準日数：7日 7.00

7.22

内　　　　　　容

合計日数



締切り排水土のう設置 1 式当たり

標準図

高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）φ600㎜

計　　　　算　　　　式 単位

3.0×0.4×（π0.332

2

）/2 m2 1.03

工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書

算出根拠となる構造図

名称：

名　称 数　量

3.0m

0

.

4

m

土のう



m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

58.8

軟岩（Ⅰ）Ｂ

機械掘削（ルーズ） 48.0

54.8

51.1

4.9

79.6

10.6

床　掘 礫質土

（一式当り）

構造物作業土工

土工

逸散土

埋戻し （Ｃ）

逸散土

残土処理工 残土処理

15.7残　土

掘削工

数量総括表仏主本谷線　3号箇所その2



2段式コンクリート擁壁工

m2

m3

m3
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m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m

m2

m2

m

m2

日

ｍ2

ｍ

排水管設置・撤去

土のう締切り工 土のう締切り工

高密度PP管φ600㎜

0以上40m3/h未満

仮設工

コンクリートブロック 控　35cm

50*300*300

12.14

目地材 瀝青質目地板

石積み取壊し 控　35cm

C-40

4.22

L=2.00m/本

8.29

裏礫

遠心力鉄筋コンクリート

外圧1種管 φ200

無筋構造物

18-8-40BB

仏主本谷線　3号箇所その2 数量総括表

（一式当り）

18-8-40BB

ポンプ運転 9.00

1.26

VUφ50

L=0.59m/箇所

3.05

2.00

13.60

10.15

19.10

9.50

13.60

基礎コンクリート 18-8-40BB 11.33

構造物取壊し工

【水替対象】

透水マット

胴込コンクリート

11.0

1.0

水 抜 管

型　枠

18-8-40BB裏込コンクリート

間詰コンクリート

6.80 【水替対象】

【水替対象】

管渠工

55.20

【水替対象】

4.94

4.94

基面整正

11.41



仏主本谷線　3号箇所その2

逸散土量 盛土に使用

修正距離 断 面 積 平均断面積 体 積 修正距離 断 面 積 平均断面積 体 積

10% できる土量

NO.0 0.0 0.0

0+2.0 2.00 2.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

0+6.0 6.00 4.00 0.3 0.15 0.6 0.6 0.1 0.5

0+11.0 11.00 5.00 2.8 1.55 7.8 7.8 0.8 7.0

0+17.0 17.00 6.00 5.1 3.95 23.7 23.7 2.4 21.3

1+3.0 23.00 6.00 0.2 2.65 15.9 15.9 1.6 14.3

23.00 48.0 0.0 48.0 4.9 43.1

切取数量計算書（機械掘削）

測　点

追　加

距　離

単距離

ルーズ

逸散対象

土　　量

備　考



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【水替対象】 9.50×0.716= 6.80 m3 6.80

【水替対象】 (　全　量　) m3 4.94

【水替対象】 1.00×9.50= 9.50 m2 9.50

【水替対象】 (岩着基礎の場合のみ） 13.60

作業土工 床　掘 礫質土 m3 51.1

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 54.8

逸散土 10% m3 10.6

埋戻し （Ｃ） m3 79.6

残　土 m3 15.7

目地材 瀝青質目地板

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 9.50×0.52= 4.94 m3

4.22 m2 4.22

14×(0.30×0.30)= 1.26 m2 1.26

水 抜 管 VUφ50用 14×0.592= 8.29 m 8.29

透水マット 50*300*300

基面整正 9.50×1.432= 13.60 m2 13.60

裏　　礫 C-40

型　枠 無筋構造物 (1.01+1.00)×9.50= 19.10 m2

11.41m3

0.5×(10.91+10.01)×0.97 10.15 m3 10.15

m311.339.50×1.193=

19.10

4.94

55.20

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 55.20×0.22= 12.14 m3 12.14

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm 0.5×(11.00+9.50)×5.385=

基礎コンクリート

11.3318-8-40BB

仏主本谷線3号箇所

その2

2段式コンクリート擁壁工　TW-L-N(b・R)

数 量 計 算 書

55.20 m2

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.5×(11.00+9.50)×1.113= 11.41



仏主本谷線　3号箇所その2
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2.00 6.3 3.15 6.3 5.8 2.90 5.8

6.3 5.8 12.1 1.2 10.9 8.8 4.40 8.8 2.1

+6.0

4.00 1.1 3.70 14.8 6.8 6.30 25.2

14.8 25.2 40.0 4.0 36.0 7.6 8.20 32.8 3.2

+11.0

5.00 10.9 6.00 30.0 2.7 4.75 23.8

30.0 23.8 53.8 5.4 48.4 7.6 7.60 38.0 10.4

合計

11.00 51.1 54.8 105.9 10.6 95.3 79.6 15.7

平　均

断面積

体　積

構造物（2段式コンクリート擁壁工）　数量計算表

軟岩（Ⅱ）

飛散対

象土量
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土量
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流用対象
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測
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修

正
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土 石 総 計
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逸散対

象土量

流用対

象土量

体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ

岩 石 総 計 岩 石 区 分

断面積

平　均
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水　替　日　数　の　算　出

1.水替対象数量総括表

工　　　　種 水替対象工種 水替対象内容 単位 設計数量

型枠 型枠工 無筋鉄筋構造物 m2 9.50

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m3 6.80

間詰コンクリート コンクリート工 無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 4.94

基面整正 基礎工 m2 13.6

2.水替日数計算書

条　　　件 単位

設計数量

(A)

日当たり

施工量(a)

水替日数

A÷a

【基礎工】

基礎栗石工 敷ならし m2 232.56

基礎砕石工 m2 256.41

基礎面整正 m2 13.60 50.00 0.27

【型　枠】

無筋・鉄筋構造物 m2 9.50 32.26 0.29

小型構造物 m2 28.57

【コンクリートブロック積工】

コンクリートブロック積工 m2 50.00

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン車打設 m3 5.26

現場打基礎工コンクリート打設工 人力打設 m3 5.00

胴込・裏込コンクリート打設 m3 8.33

胴込・裏込材投入 m3 20.00

【コンクリート工】

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3未満 m3 45.45

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3以上50m3未満 m3 66.67

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 50m3以上300m3未満 m3 71.43

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 300m3以上600m3未満 m3 250.00

無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 11.74 17.54 0.67

小型構造物クレーン車打設 m3 11.11

小型構造物人力打設 m3 10.99

【コンクリート養生】 標準日数：7日 7.00

8.23合計日数

内　　　　　　容



締切り排水土のう設置 1 式当たり

標準図

高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）φ600㎜

計　　　　算　　　　式 単位

3.0×0.4×（π0.332

2

）/2 m2 1.03

工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書

算出根拠となる構造図

名称：

名　称 数　量

3.0m

0

.

4

m

土のう



m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

13.6

75.3

88.0

購入土 -60.7

軟岩（Ⅰ）Ｂ

礫質土

（一式当り）

構造物作業土工

土工

床　掘

掘削工 機械掘削（ルーズ）

不足土

（Ｂ）

逸散土

不足土

182.7

16.5

-72.9

埋戻し

逸散土

数量総括表仏主本谷線　3号箇所その3

1.4

（Ｃ） 37.0



2段式コンクリート擁壁工①

m2

m3

m3

m3
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m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m

m2

m2

m3

m2

m2

m

m

日

ｍ2

ｍ

C-40

3.50

コンクリート擁壁

コンクリートブロック撤去 控　35cm

24.97

4.5018-8-40BB

裏込コンクリート

【水替対象】

【水替対象】

22.32

仏主本谷線　3号箇所その3 数量総括表

構造物取壊し工

（一式当り）

18-8-40BB

目地材 瀝青質目地板

裏礫

18-8-40BB胴込コンクリート

120.80

横断溝

間詰コンクリート

4.00

コンクリートブロック

22.50

4.50

10.69

控　35cm

無筋構造物

12.64

10.69

26.58

3.80控　35cm

3.96

VUφ50

L=0.59m/箇所

土のう締切り工 土のう締切り工

12.00

N=1組疎んかご撤去 1.2*2.0*0.5

【水替対象】

26.05

23.18

22.50

0.68+0.621.30

22.32

50*300*300

【水替対象】

2.00

プレキャスト

U型横断溝

再利用設置

石積み取壊し

7.71+4.93

排水構造物撤去工

基礎コンクリート 18-8-40BB

型　枠

透水マット

水 抜 管

基面整正

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ポンプ運転 0以上40m3/h未満

仮設工

かご撤去工

排水管設置・撤去 高密度PP管φ600㎜ 26.0

1.0
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m3
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m3

m3

m3

m3

m2

m2

m

m2

m2

m

コンクリートブロック 控　35cm 16.84

ブロック積擁壁工①

仏主本谷線　3号箇所その3 数量総括表

（一式当り）

1.25 【水替対象】

胴込コンクリート 18-8-40BB 3.70

0.28 【水替対象】

裏込コンクリート 18-8-40BB 3.49

0.37 【水替対象】

基礎コンクリート 18-8-40BB 0.17

0.17 【水替対象】

間詰コンクリート 18-8-40BB 0.80

0.80 【水替対象】

裏礫 C-40 2.47

基面整正 1.83

1.83 【水替対象】

水 抜 管

VUφ50

L=0.59m/箇所

2.96

透水マット 50*300*300 0.45

目地材 瀝青質目地板 5.56

管渠工

遠心力鉄筋コンクリート

外圧1種管 φ200

L=2.00m/本 2.00



2段式コンクリート擁壁工②

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m

m2

（一式当り）

仏主本谷線　3号箇所その3 数量総括表

コンクリートブロック 控　35cm 36.40

胴込コンクリート 18-8-40BB 8.01

裏込コンクリート 18-8-40BB 7.52

基礎コンクリート 18-8-40BB 3.02

3.02 【水替対象】

間詰コンクリート 18-8-40BB 1.27

1.27 【水替対象】

型　枠 無筋構造物 6.36

6.36 【水替対象】

裏礫 C-40 8.72

基面整正 6.31

6.31 【水替対象】

水 抜 管

VUφ50

L=0.59m/箇所

10.06

透水マット 50*300*300 1.53



ブロック積擁壁工②

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m

m2

m2

仏主本谷線　3号箇所その3 数量総括表

（一式当り）

コンクリートブロック 控　35cm 14.95

0.80 【水替対象】

胴込コンクリート 18-8-40BB 3.29

0.18 【水替対象】

裏込コンクリート 18-8-40BB 3.10

0.24 【水替対象】

基礎コンクリート 18-8-40BB 0.11

0.11 【水替対象】

間詰コンクリート 18-8-40BB 0.51

0.51 【水替対象】

裏礫 C-40 2.19

基面整正 1.17

1.17 【水替対象】

水 抜 管

VUφ50

L=0.59m/箇所

2.37

透水マット 50*300*300 0.36

目地材 瀝青質目地板 2.78



仏主本谷線　3号箇所その3

逸散土量 盛土に使用

修正距離 断 面 積 平均断面積 体 積 修正距離 断 面 積 平均断面積 体 積

10% できる土量

NO.0 0.0 0.0

0+3.0 3.00 3.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

0+10.0 10.00 7.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

0+17.0 17.00 7.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1+5.0 25.00 8.00 1.3 0.65 5.2 5.2 0.5 4.7

1+11.0 31.00 6.00 0.3 0.80 4.8 4.8 0.5 4.3

1+16.0 36.00 5.00 0.4 0.35 1.8 1.8 0.2 1.6

1+19.0 39.00 3.00 0.8 0.60 1.8 1.8 0.2 1.6

39.00 13.6 0.0 13.6 1.4 12.2

切取数量計算書（機械掘削）

測　点

追　加

距　離

単距離

ルーズ

逸散対象

土　　量

備　考



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

0.5×(22.50+22.50)×5.385= 121.16

横断溝控除

0.55×0.60×1.077= -0.36

0.5×(22.50+22.50)×1.113= 25.04

横断溝控除

0.55×0.60×0.215= -0.07

【水替対象】 (　全　量　) m3 10.69

【水替対象】 (　全　量　) m3 4.50

【水替対象】 (　全　量　) m2 22.50

【水替対象】 (岩着基礎の場合のみ） 22.32

作業土工 床　掘 礫質土 m3 31.3

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 45.1

逸散土 10% m3 7.7

埋戻し （Ｂ） m3 182.7

不足土 m3 △ 114.0

目地材 瀝青質目地板

3.96

水 抜 管 VUφ50用 44×0.592= 26.05 m 26.05

3.50 m2 3.50

透水マット 50*300*300 44×(0.30×0.30)= 3.96 m2

基面整正 22.50×0.992= 22.32 m2 22.32

裏　　礫 C-40 0.5×(22.50+22.50)×1.03 23.18 m3 23.18

m310.6922.50×0.475=

型　枠 無筋構造物 1.00×22.50= 22.50 m2 22.50

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 22.50×0.20= 4.50 m3 4.50

基礎コンクリート

10.6918-8-40BB

仏主本谷線3号箇所

その3

2段式コンクリート擁壁工①　TW-L-N(b・R)

数 量 計 算 書

m2

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

120.80

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 120.80×0.22= 26.58 m3 26.58

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm

24.97m3



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【水替対象】 3.32×0.35×1.077= 1.25 m2 1.25

【水替対象】 1.25×0.22= 0.28 m3 0.28

【水替対象】 3.32×0.111 0.37 m3 0.37

【水替対象】 (　全　量　) m3 0.17

【水替対象】 (　全　量　) m3 0.80

【水替対象】 (岩着基礎の場合のみ） 1.83

作業土工 床　掘 礫質土 m3 1.0

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 5.8

逸散土 10% m3 0.7

埋戻し （Ｃ） m3 9.9

不足土 m3 △ 3.8

数 量 計 算 書 仏主本谷線3号箇所

その3

ブロック積擁壁工①　BW-L-N(b・R)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm 0.5×(3.63+3.32)×4.847= 16.84 m2 16.84

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.5×(3.63+3.32)×1.005= 3.49 m3 3.49

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 16.84×0.22= 3.7 m3 3.70

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 3.32×0.24= 0.80 m3 0.80

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 3.32×0.050= 0.17 m3 0.17

基面整正 3.32×0.55= 1.83 m2 1.83

裏　　礫 C-40 0.5×(3.63+3.32)×0.71 2.47 m3 2.47

透水マット 50*300*300 5×(0.30×0.30)= 0.45 m2 0.45

水 抜 管 VUφ50用 5×0.592= 2.96 m 2.96

目地材 瀝青質目地板 2.78×2 5.56 m2 5.56



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【水替対象】 (　全　量　) m3 3.02

【水替対象】 (　全　量　) m3 1.27

【水替対象】 (　全　量　) m3 6.36

【水替対象】 (岩着基礎の場合のみ） 6.31

作業土工 床　掘 礫質土 m3 49.4

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 18.3

逸散土 10% m3 6.8

埋戻し （Ｃ） m3 25.3

残　土 m3 35.6

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 36.40×0.22= 8.01 m3 8.01

数 量 計 算 書 仏主本谷線3号箇所

その3

2段式コンクリート擁壁工②　TW-L-N(b・R)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm 0.5×(7.16+6.36)×5.385= 36.40 m2 36.40

基礎コンクリート

18-8-40BB 6.36×0.475= 3.02 m3 3.02

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.5×(7.16+6.36)×1.113= 7.52 m3 7.52

型　枠 無筋構造物 1.00×6.36= 6.36 m2 6.36

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 6.36×0.2= 1.27 m3 1.27

基面整正 6.36×0.992= 6.31 m2 6.31

裏　　礫 C-40 0.5×(7.16+6.36)×1.29= 8.72 m3 8.72

透水マット 50*300*300 17×(0.30×0.30)= 1.53 m2 1.53

水 抜 管 VUφ50用 17×0.592= 10.06 m 10.06



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【水替対象】 2.13×0.35×1.077= 0.8 m2 0.80

【水替対象】 0.80×0.22= 0.18 m3 0.18

【水替対象】 2.13×0.111= 0.24 m3

0.24

【水替対象】 (　全　量　) m3 0.11

【水替対象】 (　全　量　) m3 0.51

【水替対象】 (岩着基礎の場合のみ） 1.17

作業土工 床　掘 礫質土 m3 6.3

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 6.1

逸散土 10% m3 1.3

埋戻し （Ｃ） m3 1.8

残　土 m3 9.3

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 14.95×0.22= 3.29 m3 3.29

数 量 計 算 書 仏主本谷線3号箇所

その3

ブロック積擁壁工②　BW-L-N(b・R)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm 0.5×(4.04+2.13)×4.847= 14.95 m2 14.95

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 2.13×0.050= 0.11 m3 0.11

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 0.5×(4.04+2.13)×1.005= 3.10 m3 3.10

裏　　礫 C-40 0.5×(4.04+2.13)×0.71= 2.19 m3 2.19

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 2.13×0.24= 0.51 m3 0.51

水 抜 管 VUφ50用 4×0.592= 2.37 m 2.37

基面整正 2.13×0.55= 1.17 m2 1.17

目地材 瀝青質目地板 2.78 m2 2.78

透水マット 50*300*300 4×(0.30×0.30)= 0.36 m2 0.36



仏主本谷線　3号箇所その3

断面積

平　均

断面積

体積 断面積

平　均

断面積

体積 断面積

平　均

断面積

体積 10.0%

ｍ ｍ ㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

㎡ ㎡

m

3

m

3

NO.0

7.9 2.2

（BP）

4.3

+3.0

3.00 2.5 5.20 15.6 1.8 2.00 6.0

15.6 6.0 21.6 2.2 19.4 8.9 6.60 19.8 -0.4

+10.0

7.00 0.9 1.70 11.9 1.6 1.70 11.9

11.9 11.9 23.8 2.4 21.4 13.0 10.95 76.7 -55.3

+17.0

7.00 0.1 0.50 3.5 1.9 1.75 12.3

3.5 12.3 15.8 1.6 14.2 4.4 8.70 60.9 -46.7

1+2.5

5.50 0.0 0.05 0.3 3.5 2.70 14.9

0.3 14.9 15.2 1.5 13.7 4.8 4.60 25.3 -11.6

合計

22.50 31.3 45.1 76.4 7.7 68.7 182.7 -114.0

構造物（2段式コンクリート擁壁工①）　数量計算表

軟岩（Ⅱ）

飛散対

象土量

飛散

土量

断面積

埋 戻 土

排土 or

流用対象

土量

断面積

逸　散

土　量

逸散対

象土量

流用対

象土量

体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ

岩 石 総 計 岩 石 区 分

測

点

距

離

修

正

距

離

土 石 総 計

平　均

断面積

体　積

平　均

断面積

体　積断面積

平　均

断面積



仏主本谷線　3号箇所その3

断面積

平　均

断面積

体積 断面積

平　均

断面積

体積 断面積

平　均

断面積

体積 10.0%

ｍ ｍ ㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

㎡ ㎡

m

3

m

3

1+2.5

0.0 1.0

（BP）

3.4

1+5.0

2.50 2.29 0.0 0.00 0.0 2.2 1.60 3.7

0.0 3.7 3.7 0.4 3.3 3.1 3.25 7.4 -4.1

1+6.50

1.50 1.34 1.5 0.75 1.0 0.9 1.55 2.1

1.0 2.1 3.1 0.3 2.8 0.7 1.90 2.5 0.3

合計

4.00 1.0 5.8 6.8 0.7 6.1 9.9 -3.8

平　均

断面積

体　積

埋 戻 土

排土 or

流用対象

土量

断面積

平　均

断面積

体　積 断面積

構造物（コンクリートブロック積擁壁工①）　数量計算表

測

点

距

離

修

正

距

離

土 石 総 計 岩 石 総 計 岩 石 区 分

逸散対

象土量

逸　散

土　量

流用対

象土量

軟岩（Ⅱ）

飛散対

象土量

飛散

土量

断面積

平　均

断面積

体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ



仏主本谷線　3号箇所その3

断面積

平　均

断面積

体積 断面積

平　均

断面積

体積 断面積

平　均

断面積

体積 10.0%

ｍ ｍ ㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

㎡ ㎡

m

3

m

3

1+6.5

2.7 3.4

（BP）

3.2

1+11.0

4.50 4.03 10.8 6.75 27.2 1.3 2.35 9.5

27.2 9.5 36.7 3.7 33.0 4.1 3.65 14.7 18.3

1+14.5

3.50 3.13 3.4 7.10 22.2 4.3 2.80 8.8

22.2 8.8 31.0 3.1 27.9 2.7 3.40 10.6 17.3

合計

8.00 49.4 18.3 67.7 6.8 60.9 25.3 35.6

飛散

土量

断面積

平　均

断面積

体　積

埋 戻 土

排土 or

流用対象

土量

断面積

平　均

断面積

構造物（2段式コンクリート擁壁工②）　数量計算表

測

点

距

離

修

正

距

離

土 石 総 計 岩 石 総 計 岩 石 区 分

逸散対

象土量

逸　散

土　量

流用対

象土量

軟岩（Ⅱ）

飛散対

象土量

体　積 断面積

平　均

断面積

体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ



仏主本谷線　3号箇所その3

断面積

平　均

断面積

体積 断面積

平　均

断面積

体積 断面積

平　均

断面積

体積 10.0%

ｍ ｍ ㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

㎡ ㎡

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

3

㎡ ㎡

m

3

m

3

1+14.5

2.4 1.5

（BP）

0.3

1+16.0

1.50 1.35 2.3 2.35 3.2 2.5 2.00 2.7

3.2 2.7 5.9 0.6 5.3 0.8 0.55 0.7 4.6

1+19.0

3.00 2.69 0.0 1.15 3.1 0.0 1.25 3.4

3.1 3.4 6.5 0.7 5.8 0.0 0.40 1.1 4.7

合計

4.50 6.3 6.1 12.4 1.3 11.1 1.8 9.3

軟岩（Ⅱ）

飛散対

象土量

飛散

土量

断面積

平　均

断面積

体　積

埋 戻 土

排土 or

流用対象

土量

断面積

平　均

断面積

体　積 断面積

平　均

断面積

体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ

構造物（コンクリートブロック積擁壁工②）　数量計算表

測

点

距

離

修

正

距

離

土 石 総 計 岩 石 総 計 岩 石 区 分

逸散対

象土量

逸　散

土　量

流用対

象土量



水　替　日　数　の　算　出

1.水替対象数量総括表

工　　　　種 水替対象工種 水替対象内容 単位 設計数量

型枠 型枠工 無筋鉄筋構造物 m2 22.50 2段式コンクリート擁壁工①

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m3 10.69

間詰コンクリート コンクリート工 無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 4.5

基面整正 基礎工 m2 22.32

コンクリートブロック コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積工 m2 1.25 ブロック積擁壁工①

胴込コンクリート コンクリートブロック積工 胴込・裏込コンクリート打設工 m3 0.28

裏込コンクリート コンクリートブロック積工 胴込・裏込コンクリート打設工 m3 0.37

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m3 0.17

間詰コンクリート コンクリート工 無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 0.80

基面整正 基礎工 m2 1.83

型枠 型枠工 無筋鉄筋構造物 m2 6.36 2段式コンクリート擁壁工②

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m3 3.02

間詰コンクリート コンクリート工 無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 1.27

基面整正 基礎工 m2 6.31

コンクリートブロック コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積工 m2 0.80 ブロック積擁壁工②

胴込コンクリート コンクリートブロック積工 胴込・裏込コンクリート打設工 m3 0.18

裏込コンクリート コンクリートブロック積工 胴込・裏込コンクリート打設工 m3 0.24

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m3 0.11

間詰コンクリート コンクリート工 無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 0.51

基面整正 基礎工 m2 1.17

2.水替日数計算書

条　　　件 単位

設計数量

(A)

日当たり

施工量(a)

水替日数

A÷a

【基礎工】

基礎栗石工 敷ならし m2 232.56

基礎砕石工 m2 256.41

基礎面整正 m2 31.63 50.00 0.63

【型　枠】

無筋・鉄筋構造物 m2 28.86 32.26 0.89

小型構造物 m2 28.57

【コンクリートブロック積工】

コンクリートブロック積工 m2 2.05 50.00 0.04

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン車打設 m3 5.26

現場打基礎工コンクリート打設工 人力打設 m3 13.99 5.00 2.80

胴込・裏込コンクリート打設 m3 1.07 8.33 0.13

胴込・裏込材投入 m3 1.07 20.00 0.05

【コンクリート工】

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3未満 m3 45.45

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3以上50m3未満 m3 66.67

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 50m3以上300m3未満 m3 71.43

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 300m3以上600m3未満 m3 250.00

無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 7.08 17.54 0.40

小型構造物クレーン車打設 m3 11.11

小型構造物人力打設 m3 10.99

【コンクリート養生】 標準日数：7日 7.00

11.94合計日数

内　　　　　　容
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