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数量総括表滝谷線　1号箇所その1

残　土 8.6

38.7

（一式当り）

構造物作業土工

土工

埋戻し （Ｃ）

逸散土 5.2

床　掘 礫質土 52.5

軟岩（Ⅰ）Ｂ

残土処理工 残土処理 8.6

0.0



ブロック積擁壁工

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m

m2

m2

日

ｍ2

ｍ

排水管設置・撤去 高密度PP管φ600㎜ 14.0

ポンプ運転 0以上40m3/h未満 8.00

土のう締切り工 土のう締切り工 1.0

仮設工

透水マット 50*300*300 1.17

目地材 瀝青質目地板 5.04

11.14 【水替対象】

水 抜 管

VUφ50

L=0.47m/箇所

7.70

裏礫 C-40 8.84

敷礫 栗石(5～15㎝) 11.14

型枠 小型構造物 6.63

6.63 【水替対象】

基礎コンクリート 18-8-40BB 2.30

2.30 【水替対象】

胴込コンクリート 18-8-40BB 12.23

裏込コンクリート 18-8-40BB 11.59

コンクリートブロック 控　35cm 55.57

滝谷線　1号箇所その1 数量総括表

（一式当り）



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

【水替対象】 (　全　量　) m3 2.30

【水替対象】 (　全　量　) m3 6.63

【水替対象】 (　全　量　) m2 11.14

作業土工 床　掘 礫質土 m3 52.5

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 0.0

逸散土 10% m3 5.2

埋戻し （Ｃ） m3 38.7

残　土 m3 8.6

透水マット 50*300*300 13×(0.30×0.30)= 1.17 m2 1.17

5.04目地材 瀝青質目地板 m22.52×2= 5.04

数 量 計 算 書 滝谷線　1号箇所

その1

ブロック積擁壁工　BW-L-N(b・S)

m20.5×(14.00+12.80)×4.147= 55.57 55.57

55.57×0.22= 12.23

8.84

m3 2.30

m3

12.23m3

m3 11.59

6.63

m3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm

18-8-40BB

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

型　　枠 小型構造物

18-8-40BB

0.5×(14.00+12.80)×0.865=

C-40 0.5×(13.91+13.28)×0.65=

11.59

12.80×0.180= 2.30

12.80×0.49+0.36= 6.63

8.84

7.70

敷　　礫 栗石(5～15㎝) m2 11.14

水 抜 管 VUφ50用 13×0.592= 7.70

12.80×0.87= 11.14

m

裏　　礫



滝谷線　1号箇所その1

断面積

平　均

断面積

体積 断面積
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体積 断面積
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断面積

体積 10.0%
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NO.0

0.0

0.0

+2.0

2.00 4.3 2.15 4.3 0.00 0.0

4.3 0.0 4.3 0.4 3.9 2.2 1.10 2.2 1.7

+7.0

5.00 3.2 3.75 18.8 0.00 0.0

18.8 0.0 18.8 1.9 16.9 4.1 3.15 15.8 1.1

+14.0

7.00 5.2 4.20 29.4 0.00 0.0

29.4 0.0 29.4 2.9 26.5 1.8 2.95 20.7 5.8

14.00 52.5 0.0 52.5 5.2 47.3 38.7 8.6

軟岩（Ⅱ）

飛散対

象土量

飛散

土量

断面積

平　均

断面積

断面積

平　均

断面積

体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ

構造物（コンクリートブロック擁壁工）　数量計算表

測

点

距

離

修

正

距

離

土 石 総 計 岩 石 総 計 岩 石 区 分

逸散対

象土量

逸　散

土　量

流用対

象土量

体　積

埋 戻 土

排土 or

流用対象

土量

断面積

平　均

断面積

体　積



水　替　日　数　の　算　出

1.水替対象数量総括表

工　　　　種 水替対象工種 水替対象内容 単位 設計数量

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m2 2.3

型枠 型　枠 小型構造物 m2 6.63

敷礫 基礎工 基礎栗石工 m3 11.14

2.水替日数計算書

条　　　件 単位

設計数量

(A)

日当たり

施工量(a)

水替日数

A÷a

【基礎工】

基礎栗石工 敷ならし m2 11.14 232.56 0.05

基礎砕石工 m2 256.41

基礎面整正 m2 50.00

【型　枠】

無筋・鉄筋構造物 m2 32.26

小型構造物 m2 6.63 28.57 0.23

【コンクリートブロック積工】

コンクリートブロック積工 m2 50.00

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン車打設 m3 5.26

現場打基礎工コンクリート打設工 人力打設 m3 2.30 5.00 0.46

胴込・裏込コンクリート打設 m3 8.33

胴込・裏込材投入 m3 20.00

【コンクリート工】

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3未満 m3 45.45

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3以上50m3未満 m3 66.67

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 50m3以上300m3未満 m3 71.43

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 300m3以上600m3未満 m3 250.00

無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 17.54

小型構造物クレーン車打設 m3 11.11

小型構造物人力打設 m3 10.99

【コンクリート養生】 標準日数：7日 7.00

7.74

内　　　　　　容

合計日数



締切り排水土のう設置 1 式当たり

標準図

高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）φ600㎜

計　　　　算　　　　式 単位

3.0×0.4×（π0.332

2

）/2 m2 1.03

工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書

算出根拠となる構造図

名称：

名　称 数　量

3.0m

0

.

4

m

土のう



m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

残土処理工 残土処理 85.0

0.0

逸散土

機械掘削（ルーズ）

2.6

礫質土 153.8

軟岩（Ⅰ）Ｂ

27.1掘削工

15.4

埋戻し （Ｃ）

逸散土

床　掘

24+61

数量総括表滝谷線　1号箇所その2

土工

（一式当り）

構造物作業土工

残　土 61.3

77.1



ブロック積擁壁工

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m

m2

m2

m

m

日

ｍ2

ｍ

滝谷線　1号箇所その2 数量総括表

（一式当り）

コンクリートブロック 控　35cm 128.67

胴込コンクリート 18-8-40BB 28.31

裏込コンクリート 18-8-40BB 26.83

基礎コンクリート 18-8-40BB 5.18

5.18 【水替対象】

型枠 小型構造物 14.47

14.47 【水替対象】

裏礫 C-40 20.09

敷礫 栗石(5～15㎝) 25.06

25.06 【水替対象】

水 抜 管

VUφ50

L=0.47m/箇所

16.58

透水マット 50*300*300 2.52

目地材 瀝青質目地板 5.16

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

外圧1種管 φ400

L=2.43m/本 2.43

管渠工

撤去工

ふとんかご 2.0 N=1組

仮設工

ポンプ運転 0以上40m3/h未満 9.00

土のう締切り工 土のう締切り工 1.0

排水管設置・撤去 高密度PP管φ600㎜ 33.0



滝谷線1号箇所その2

逸散土量 盛土に使用

修正距離 断 面 積 平均断面積 体 積 修正距離 断 面 積 平均断面積 体 積

10% できる土量

NO.0 0.00 0.0

0+2.0 2.00 2.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

0+11.0 11.00 9.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

1+3.0 23.00 12.00 2.9 1.45 17.4 17.4 1.7 15.7

1+9.0 29.00 6.00 0.2 1.55 9.3 9.3 0.9 8.4

1+13.0 33.00 4.00 0.0 0.10 0.4 0.4 0.0 0.4

33.00 27.1 0.0 27.1 2.6 24.5

切取数量計算書（機械掘削）

測　点

追　加

距　離

単距離

ルーズ

逸散対象

土　　量

備　考



工　種 ｎ= 0.4

細　別 規　　格 算　　　　　式 単位 数 量 摘　要

0.5×(31.95+28.80)×4.254= 129.22

横断溝控除

0.55×0.60×1.077= -0.36

管渠控除(HPφ400 外径0.470)

0.235×0.235×3.14×1.077= -0.19

0.5×(31.95+28.80)×0.887= 26.94

横断溝控除

0.55×0.60×0.215= -0.07

管渠控除(HPφ400 外径0.470)

0.235×0.235×3.14×0.215= -0.04

【水替対象】 (　全　量　) m3 5.18

【水替対象】 (　全　量　) m3 14.47

【水替対象】 (　全　量　) m2 25.06

作業土工 床　掘 礫質土 m3 153.8

軟岩(Ⅰ)Ｂ m3 0.0

逸散土 10% m3 15.4

埋戻し （Ｃ） m3 77.1

残　土 m3 61.3

28.31

16.58

敷　　礫 栗石(5～15㎝) m2 25.06

水 抜 管 VUφ50用 28×0.592=

型　　枠

16.58

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

20.09

18-8-40BB m3

m3 14.47

裏　　礫 C-40

小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 控長350mm

18-8-40BB

m2 128.67

14.47

m3 26.83

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 128.67×0.22= 28.31

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.18

数 量 計 算 書 滝谷線　1号箇所

その2

ブロック積擁壁工　BW-L-N(b・S)

28.80×0.87= 25.06

m3

20.09 m30.5×(31.72+30.11)×0.65=

28.80×0.180= 5.18

28.80×0.49+0.36=

5.16目地材 瀝青質目地板 m22.58×2= 5.16

透水マット 50*300*300 28×(0.30×0.30)= 2.52 m2 2.52

m



滝谷線　1号箇所その1
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平　均
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体積 断面積
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体積 10.0%
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NO.0

0.0

0.0

0+2.0

2.00 5.4 2.70 5.4 0.00 0.0

5.4 0.0 5.4 0.5 4.9 1.9 0.95 1.9 3.0

0+11.0

9.00 4.3 4.85 43.7 0.00 0.0

43.7 0.0 43.7 4.4 39.3 2.3 2.10 18.9 20.4

1+3.0

12.00 11.43 5.3 4.80 54.9 0.00 0.0

54.9 0.0 54.9 5.5 49.4 3.3 2.80 32.0 17.4

1+9.0

6.00 5.71 5.5 5.40 30.8 0.00 0.0

30.8 0.0 30.8 3.1 27.7 2.2 2.75 15.7 12.0

1+11.75

2.75 2.56 6.3 5.90 15.1 0.00 0.0

15.1 0.0 15.1 1.5 13.6 3.0 2.60 6.7 6.9

1+13.0

1.25 0.0 3.15 3.9 0.00 0.0

3.9 0.0 3.9 0.4 3.5 0.0 1.50 1.9 1.6

33.00 153.8 0.0 153.8 15.4 138.4 77.1 61.3

構造物（コンクリートブロック擁壁工）　数量計算表

測

点

距

離

修

正

距

離

土 石 総 計 岩 石 総 計 岩 石 区 分

逸散対

象土量

逸　散

土　量

流用対

象土量

体　積

埋 戻 土

排土 or

流用対象

土量

断面積

平　均

断面積

体　積 断面積

平　均

断面積

体　積

軟岩（Ⅰ）Ａ 軟岩（Ⅰ）Ｂ 軟岩（Ⅱ）

飛散対

象土量

飛散

土量

断面積

平　均

断面積



水　替　日　数　の　算　出

1.水替対象数量総括表

工　　　　種 水替対象工種 水替対象内容 単位 設計数量

基礎コンクリート 基礎工 現場打基礎工コンクリート打設工 m2 5.18

型枠 型　枠 小型構造物 m2 14.47

敷礫 基礎工 基礎栗石工 m3 25.06

2.水替日数計算書

条　　　件 単位

設計数量

(A)

日当たり

施工量(a)

水替日数

A÷a

【基礎工】

基礎栗石工 敷ならし m2 25.06 232.56 0.11

基礎砕石工 m2 256.41

基礎面整正 m2 50.00

【型　枠】

無筋・鉄筋構造物 m2 32.26

小型構造物 m2 14.47 28.57 0.51

【コンクリートブロック積工】

コンクリートブロック積工 m2 50.00

現場打基礎工コンクリート打設工 クレーン車打設 m3 5.26

現場打基礎工コンクリート打設工 人力打設 m3 5.18 5.00 1.04

胴込・裏込コンクリート打設 m3 8.33

胴込・裏込材投入 m3 20.00

【コンクリート工】

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3未満 m3 45.45

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 30m3以上50m3未満 m3 66.67

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 50m3以上300m3未満 m3 71.43

無筋・鉄筋コンクリートポンプ車打設 300m3以上600m3未満 m3 250.00

無筋・鉄筋コンクリート人力打設 m3 17.54

小型構造物クレーン車打設 m3 11.11

小型構造物人力打設 m3 10.99

【コンクリート養生】 標準日数：7日 7.00

8.66

内　　　　　　容

合計日数



締切り排水土のう設置 1 式当たり

標準図

高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）φ600㎜

計　　　　算　　　　式 単位

3.0×0.4×（π0.332

2

）/2 m2 1.03

工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書工 事 数 量 計 算 書

算出根拠となる構造図

名称：

名　称 数　量
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土のう


